
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

ITEM R$ TOTAL % 

01.00 312.631,40 20,06%

02.00 92.197,63 5,91%

03.00 8.217,60 0,53%

04.00 24.678,33 1,58%

05.00 64.435,26 4,13%

06.00 51.430,37 3,30%

07.00 256.196,27 16,43%

08.00 153.979,36 9,88%

09.00 97.947,85 6,28%

10.00 43.833,53 2,81%

11.00 81.697,73 5,24%

12.00 68.441,25 4,39%

13.00 36.987,84 2,37%

14.00 25.425,96 1,63%

15.00 75.321,02 4,83%

16.00 40.518,71 2,60%

17.00 12.929,10 0,83%

18.00 57.448,76 3,69%

19.00 40.543,67 2,60%

20.00 11.217,13 0,72%

20.00 2.771,38 0,18%

1.558.850,15 100,00%

29,79% 464381,46

2.023.231,61

ESTRUTURA E COBERTA METALICA

PINTURA

INSTALAÇOES HIDRÁULICAS

LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO DE PAREDES E TETOS

REVESTIMENTO DE PISO INTERNO

ESQUADRIAS

RESUMO

DESCRIÇÃO

CUSTOS INICIAIS / ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CUSTOS MENSAIS

INSTALAÇÃO DA OBRA - CANTEIRO

ESTRUTURA

ALVENARIAS E FECHAMENTOS

SERVIÇOS INICIAIS

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÕES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA, ALIMENTAÇÃO GERAL E ILUMINAÇÃO EXTERNA

VALOR TOTAL (CUSTO): R$ 

VALOR TOTAL (CUSTO+BDI): R$

BDI: 

REDE DE DADOS E TELEFONIA

INSTALAÇÕES COMBATE A INCÊNDIO

INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

PAISAGISMO

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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