



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

**Nº 0000000217826**



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: NALINE DA SILVA GOUVEIA

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Registro Nacional: Registro CAU nº 0001145207

Validade: Indefinida

Número do RRT: 3029070

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em:

Forma de Registro: RETIFICADOR à 1889725

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA SHOCK SEGURANÇA ELETRÔNICA

Empresa contratada: SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA  
 CNPJ: 09.625.923/0001-03

Contratante: SHOCK SEGURANÇA ELETRÔNICA  
 CPF/CNPJ: 09467073000162

RUA JOSE REQUIÃO

Nº 86

Complemento: QUADRA Q - LT 03

Bairro: PITANGUEIRAS

Cidade: LAURO DE FREITAS

UF: BA

CEP: 42700000

Contrato: 01/2014

Celebrado em 03/01/2014

Valor do Contrato: R\$ 757.237,28

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 07/01/2014

Data de Fim: 07/07/2014

**Atividade Técnica**

2.1.1 - Execução de obra , 750.00 m² - metro quadrado;

**Endereço da obra/serviço**

RUA NOEMIA PARANHOS

Nº 262

Complemento:

Bairro: PITANGUEIRAS

Cidade: LAURO DE FREITAS

UF: BA

CEP: 42700000

Coordenadas Geográficas: 0 0

**1. Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**2. Informações**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM**  
**ATESTADO**  
**Nº 0000000217826**

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão nº 217826/2014

06/01/2015, 15:23

Chave de Impressão: B2A0BA9A33B3Z32ZA715


**Atestado de Execução Contratual de Obras e Serviços de Engenharia**

A SHOCK SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.467.073/0001-62, situada na RUA JOSE RIBEIRO DA SILVA, S/N, PRAÇA ARCANJA, 1º ANDAR, SALA 01, CENTRO, LAURO DE FREITAS/BA- CEP 42.700-000 – telefone (71) 3374-5910, atesta, a pedido da interessada que mantém com a Empresa SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 09.625.923/0001-03, Endereço: AV. JAIME VIEIRA LIMA, Nº 114, EDF. IMPERIAL CENTER, SALA 103, CAJI, LAURO DE FREITAS/BA, Contrato nº 01/2014, conforme abaixo discriminado:

**Atestado Técnico – Itens 1 a 7:**

<b>1 - Local de realização:</b>			
Rua	Número	Complemento	
RUA NOEMIA PARANHOS	263		
Bairro	Município	UF	CEP
PITANGUEIRAS	LAURO DE FREITAS	BA	42700-000
<b>2 - Período de realização:</b>		<b>3 - Documentos (planilhas) anexos:</b>	
Data de início	Data de Conclusão	Quantidade de folhas	
07/01/2014	07/07/2014	06 páginas	
<b>4 - No caso de serviço continuado parcialmente concluído</b>			
Período executado: NÃO SE APLICA a NÃO SE APLICA - Prazo contratual - NÃO SE APLICA			
<b>5 - Parcelas executadas (no caso de obra/serviço não continuado parcialmente concluído):</b>			
100% executado			
<b>6 - Dados do(s) responsável (is) técnico (s):</b>			
Naline da Silva Gouveia, Arquiteta e Urbanista, CAU: 18631-7			
<b>7 - Descrição dos Serviços Realizados (Identificar os quantitativos correspondentes aos serviços realizados):</b>			
Execução de reparos e obras civis - 750 m²			

Assinatura do responsável pelo atestado técnico:




Patrick Filardi de Andrade

CPF: 021.683.955-60

**09.467.073/0001-62**  
SHOCK SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA  
R. Jose Ribeiro da Silva, S/n, 1º Andar  
Sala 01-Centro - CEP: 42.700-000  
LAURO DE FREITAS-BA

Declaramos, também, que o contrato foi assinado em 03/01/2014 e que a empresa vem cumprindo as obrigações assumidas.

Lauro de Freitas, 08 de dezembro de 2014.



Patrick Filardi de Andrade

CPF: 021.683.955-60







PLO - PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO ITEM		CUSTO TOTAL DO ITEM	BDI		CUSTO TOTAL COM BDI
				MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL		%	VALOR	
TOTAL GERAL											757.237,28
1	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO DE OBRA							607,50			759,38
1.1	LIMPEZA DO TERRENO, COM RETIRADA DA CAMADA DE VEGETAÇÃO, CORTE DE ÁRVORES E NIVELAMENTO INICIAL DO TERRENO	M2	750,00	0,02	0,44	15,00	330,00	345,00	25,00%	86,25	431,25
1.2	Locação da obra - gabarito de madeira	M2	750,00	0,20	0,15	150,00	112,50	262,50	25,00%	65,63	328,13
2	TERRAPLANAGEM							35.955,20			28.381,50
2.1	Escavação mecânica de vala em material de 2a. Categoria ate 2 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica	M3	510,00	8,20	0,00	4.182,00	0,00	4.182,00	25,00%	1.045,50	5.227,50
2.2	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	510,00	-	5,25	0,00	2.677,50	2.677,50	25,00%	669,38	3.346,88
2.3	Aterro com areia, item 79482 do SINAPI	M3	510,00	-	28,00	0,00	14.280,00	14.280,00	25,00%	3.570,00	17.850,00
2.4	Carga e descarga mecânica de solo, item 74010/1 do SINAPI	M3	510,00	1,02	-	520,20	0,00	520,20	25,00%	130,05	650,25
2.5	Compactação mecanica do solo, item 74005/1 do SINAPI	M3	510,00	2,05	-	1.045,50	0,00	1.045,50	25,00%	261,38	1.306,88
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							13.250,00			16.562,50
3.1	RETIRADA DE ENTULHO COM CAÇAMBA PARA LIMPEZA DIÁRIA DA OBRA, INCLUINDO AUTORIZAÇÕES E LICENÇAS PERTINENTES MUNICIPAIS - PARA TODAS AS INTERVENÇÕES CONTRATADAS NECESSÁRIAS	M3	250,00	40,00	13,00	10.000,00	3.250,00	13.250,00	25,00%	3.312,50	16.562,50
4	INFRAESTRUTURA							22.946,50			28.583,13
4.1	FUNDAÇÕES										


109.467.073/0001  
SHOCK SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA  
R. Jose Ribeiro da Silva, S/n, 7º Andar  
Sala 01-Centro - CEP: 42.088-000  
LAURO DE FREITAS-BR





4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 2,00M	M3	50,00	5,00	3,37	250,00	168,50	418,50	25,00%	104,63	523,13
4.1.2	CONCRETO MAGRO	M3	10,00	50,00	100,00	500,00	1.000,00	1.500,00	25,00%	375,00	1.875,00
4.1.3	ARMACAO DE AÇO CA-60/50 DIAM. 3.4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	2.800,00	1,44	2,92	4.032,00	8.176,00	12.208,00	25,00%	3.052,00	15.260,00
4.1.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. (CONFORME NBR6118 PERMITIDO APENAS EM FUNDAÇÕES)	M3	35,00	2,00	250,00	70,00	8.750,00	8.820,00	25,00%	2.205,00	11.025,00
5	<b>SUPER-ESTRUTURA</b>							<b>75.271,00</b>			<b>94.088,75</b>
5.1	<b>CONCRETO ARMADO</b>										
5.1.1	ARMACAO DE AÇO CA-60/50	KG	4.100,00	1,44	2,92	5.904,00	11.972,00	17.876,00	25,00%	4.469,00	22.345,00
5.1.2	FORMA DE MADEIRA	M2	450,00	5,00	6,00	2.250,00	2.700,00	4.950,00	25,00%	1.237,50	6.187,50
5.1.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	M3	50,00	8,90	300,00	445,00	15.000,00	15.445,00	25,00%	3.861,25	19.306,25
5.1.6	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA – CARGA 700KG/M2	M2	500,00	2,00	26,00	1.000,00	13.000,00	14.000,00	25,00%	3.500,00	17.500,00
5.1.7	ESCORAMENTO DE LAJE PRE MOLDADA	M2	500,00	2,00	8,50	1.000,00	4.250,00	5.250,00	25,00%	1.312,50	6.562,50
5.2	<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>										
5.2.1	TESOURA METÁLICA, EM AÇO USI-SAC 300 COM RESISTÊNCIA À CORROSÃO	KG	2.500,00	1,10	4,00	2.750,00	10.000,00	12.750,00	25,00%	3.187,50	15.937,50
5.2.2	ESTRUTURA METÁLICA PARA REFORÇO ESTRUTURAL EM PERFIS AÇO "I" LAMINADO, INCLUSIVE PILARES	KG	1.000,00	2,00	3,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	25,00%	1.250,00	6.250,00
6	<b>COBERTURA</b>							<b>34.110,00</b>			<b>42.637,50</b>
6.1	TELHA TERMOISOLANTE COM ESPESSURA DE 40 MM, COM NÚCLEO ISOLANTE EM EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO), NA ESPESSURA PADRÃO DE 30MM, REF.: DANICA, CÔD.: TERMOROOF EPS OU EQUIVALENTE.(INCLUSOS PARAFUSOS)	M2	530,00	2,00	50,00	1.060,00	26.500,00	27.560,00	25,00%	6.890,00	34.450,00
6.2	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA PERFIL TPR 40, 0.50 MM NATURAL OU	M	25,00	1,00	15,00	25,00	375,00	400,00	25,00%	100,00	500,00





43.756,53	109.467,073/0001-62
-----------	---------------------

Dr. Ricardo da Silva s/n. 1.º andar

CEP: 42.700-000

ALIPQ DE FREITAS-BA



10.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA, COM FECHADURA, PARA PINTURA, DE 600X2100X30MM	UN	6,00	30,00	127,32	180,00	763,92	943,92	25,00%	235,98	1.179,90
10.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA, COM FECHADURA, PARA PINTURA, DE 800X2100X30MM	UN	20,00	30,00	127,32	600,00	2.546,40	3.146,40	25,00%	786,60	3.933,00
10.2	PORTAS E ESQUADRIAS DE FERRO E ALUMÍNIO										
10.2.1	PORTÃO EXTERNO TIPO GRADE, EM BARRAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL	M2	10,00	20,00	326,99	200,00	3.269,90	3.469,90	25,00%	867,48	4.337,38
10.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL FOSCO										
10.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO COM 02 FOLHAS DE CORRER, VIDRO TEMPERADO 8MM	M2	50,00	48,00	265,30	2.400,00	13.265,00	15.665,00	25,00%	3.916,25	19.581,25
10.4	PORTAS E ESQUADRIAS ESPECIAIS										
10.4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM VIDRO TEMPERADO TIPO PELE DE VIDRO 10MM. INCLUINDO: FERRAGENS, PERFIS EM ALUMÍNIO E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO CONFORME APRESENTADO NO PROJETO.	M2	50,00	17,24	218,36	862,00	10.918,00	11.780,00	25,00%	2.945,00	14.725,00
11	PISOS							124.774,40			155.968,00
11.1	PREPARO DE SUPERFÍCIE										
11.1.1	CONTRAPISO, ESPESSURA= 5CM	M2	1.000,00	6,82	7,63	6.820,00	7.630,00	14.450,00	25,00%	3.612,50	18.062,50
11.2	REVESTIMENTOS										
11.2.1	GRANITO CINZA ANDORINHA, PLACAS DE 600X600MM	M2	1.000,00	10,00	95,00	10.000,00	95.000,00	105.000,00	25,00%	26.250,00	131.250,00
11.2.2	CERÂMICA PARA PISO, WHITE PLAIN MATTE, PEI 4, 30X30CM, LINHA CLEAN, REF.: PORTINARI OU EQUIVALENTE	M2	60,00	17,00	33,34	1.020,00	2.000,40	3.020,40	25,00%	755,10	3.775,50
11.2.3	DEGRAUS EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA COM FRIZO ANTI-DERRAPANTE DE 5CM NA BORDA, L= 30CM	ML	25,00	18,60	29,83	465,00	745,75	1.210,75	25,00%	302,69	1.513,44
11.2.4	ESPELHO DE ESCADA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA	ML	25,00	18,60	25,13	465,00	628,25	1.093,25	25,00%	273,31	1.366,56
12	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS							13.629,00			


109.467.073/10012

SHOCK SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

R. José Ribeiro da Silva, S/n, 1º Andar,  
Sala 01-Centro - CEP: 42.100-000

LAURO DE FREITAS-BA





O atestado neste ato registrado foi emitido em 06/01/2015, e contém 9 folhas

[illegible]

Página 5 de 6

SHOCK SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

R. Jose Ribeiro da Silva, S/n, 1º Andar,  
e 101 Centro - CEP: 42.700-000

Sala 01-Centro - CEP: 42.100-000  
LAURO DE FREITAS-BA





17.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA EM PLACAS INTER-TRAVADAS DO TIPO ECOLÓGICO, SOBRE COXIM DE AREIA	M2	250,00	21,46	35,51	5.365,00	8.877,50	14.242,50	25,00%	3.560,63	17.803,13
17.7	EXECUÇÃO DE GRAMA E TERRA VEGETAL EM PAVIMENTAÇÃO ECOLÓGICA	M2	250,00	0,61	3,25	152,50	812,50	965,00	25,00%	241,25	1.206,25
19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS							9.050,00			11.312,50
19.1	ÁGUA FRIA / ESGOTO										
19.1.1	Instalações hidráulicas e sanitárias para fornecimento e distribuição de água e coleta de esgoto										
19.2	ÁGUAS PLUVIAIS										
19.2.1	Sistema de captação e escoamento de águas pluviais	VB	1,00	900,00	4.800,00	900,00	4.800,00	5.700,00	25,00%	1.425,00	7.125,00
		VB	1,00	500,00	2.850,00	500,00	2.850,00	3.350,00	25,00%	837,50	4.187,50
OBSERVAÇÕES E INFORMAÇÕES ADICIONAIS											
RESPONSÁVEL TÉCNICO / COORDENADOR											
PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 DIAS.											
						NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO			CREA		
						ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO			RUBRICA COORDENADOR DO EE		

*Lauro de Freitas*  
**09.467.073/0001-62**  
SHOCK SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA  
R. Jose Ribeiro da Silva, S/n, 1º Andar  
Sala 01-Centro - CEP: 42.700-000  
LAURO DE FREITAS-BA