

RESUMO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA
LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU
DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	%
01.00	CUSTOS INICIAIS / ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CUSTOS MENSAIS	312.631,40	20,06%
02.00	INSTALAÇÃO DA OBRA - CANTEIRO	92.197,63	5,91%
03.00	SERVIÇOS INICIAIS	8.217,60	0,53%
04.00	MOVIMENTO DE TERRA	24.678,33	1,58%
05.00	FUNDAÇÕES	64.435,26	4,13%
06.00	ESTRUTURA	51.430,37	3,30%
07.00	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	256.196,27	16,43%
08.00	ESTRUTURA E COBERTA METALICA	153.979,36	9,88%
09.00	REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO DE PAREDES E TETOS	97.947,85	6,28%
10.00	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	43.833,53	2,81%
11.00	ESQUADRIAS	81.697,73	5,24%
12.00	PINTURA	68.441,25	4,39%
13.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	36.987,84	2,37%
14.00	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	25.425,96	1,63%
15.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA, ALIMENTAÇÃO GERAL E ILUMINAÇÃO EXTERNA	75.321,02	4,83%
16.00	REDE DE DADOS E TELEFONIA	40.518,71	2,60%
17.00	INSTALAÇÕES COMBATE A INCÊNDIO	12.929,10	0,83%
18.00	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	57.448,76	3,69%
19.00	PAISAGISMO	40.543,67	2,60%
20.00	PAVIMENTAÇÃO	11.217,13	0,72%
20.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.771,38	0,18%
VALOR TOTAL (CUSTO): R\$		1.558.850,15	100,00%
BDI: 29,79%		464381,46	
VALOR TOTAL (CUSTO+BDI): R\$		2.023.231,61	