
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

02.00

02.01

A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

2,50 4,00 1 10,00

10,00

02.03

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

H 2,20 2 63,60 279,84

V 2,20 2 36,80 161,92

441,76

02.04

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 8,73

V 19,70

28,43

02.05

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 21,00

21,00

02.06

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 24,36

V 17,70

42,06

02.07

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 8,19

V 28,42

36,61

02.08

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 36,27

V 12,73

49,00

02.09

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 18,00

V 15,21

33,21

02.10

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 15,00

V 15,21

30,21

02.11

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

H 5,00

5,00

02.12

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

H 1,00

1,00

02.13

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

H 45,00

INSTALAÇÃO DA OBRA - CANTEIRO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 

SANITÁRIO.

Descrição/Local

coleta de esgoto

coleta de esgoto

SUBTOTAL:

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Descrição/Local

coleta de esgoto

SUBTOTAL:

Descrição/Local

deposito cimento e cal

betoneiras

SUBTOTAL:

CAIXA DE INSPECAO OU PASSAGEM 60X60CM TAMPA DE CONCRETO

Descrição/Local

central de armadura

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.

SUBTOTAL:

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

Descrição/Local

Carpintaria

SUBTOTAL:

área de premoldados

Betoneiras

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.

Descrição/Local

vestiário

SUBTOTAL:

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

Descrição/Local

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 

Descrição/Local

Almoxarifado

SUBTOTAL:

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS.

sanitário

Descrição/Local

refeitório

SUBTOTAL:

vivencia

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Descrição/Local

Superfície da Placa

SUBTOTAL :

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

Descrição/Local

SUBTOTAL:

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS.

Descrição/Local

Sala da fiscalização

Engenharia e administração

SUBTOTAL:
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

45,00

02.14

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

H 45,00

45,00

02.15

Posição comp(m) larg(m) esp(m) Qtd. Taxa Vol. (m³)

H 19,40 0,40 0,20 1,55

1,55

02.16

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²)

H 19,40 1,20 23,28

23,28

02.17

Posição comp(m) larg(m) esp(m) Qtd. Taxa Área (m²) Vol. (m³)

H 19,40 0,40 0,10 0,78

0,78

02.18

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

H 1,00

1,00

03.00

03.01

A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

60,00 39,00 1 2.340,00

2.340,00

03.02

A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

883,00

883,00

03.03

A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

2,80 46,00 4 515,20

515,20

04.00

04.01

Posição A (m) B (m) C (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

2,13

1,20 1,20 58 0,45 37,58

1,40 1,40 4 0,45 3,53

1,00 1,16 1 0,45 0,52

1,20 1,31 2 0,45 1,41

1,00 1,00 4 0,30 1,20

1,20 1,36 2 0,45 1,47

1,20 1,50 1 0,45 0,81

0,54 0,40 1 21,41 4,62

0,54 0,40 1 4,71 1,02

0,54 0,40 1 0,42 0,09

0,54 0,40 1 0,42 0,09

0,54 0,40 1 0,42 0,09

0,54 0,40 1 6,74 1,46

VB105

VB106

S35

Vigas baldrame

VB101 

VB102

VB103

VB104

S1-S14=S16=S18-S20=S23=S33=S36-S38=S40-

S50=S53-S76

S21=S39=S51=S52

S(P28A+P28B)

S(P26+P31)=S(P30+P25)

S15=S17=S22=S34

S(P24+P29)=S(P27+P32)

alimentação

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

Projeto

ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO

Descrição/Local

base da baia

SUBTOTAL:

SERVIÇOS INICIAIS

Descrição/Local

Área da construção e adjacências

SUBTOTAL :

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO

Descrição/Local

Área da maior fachada

SUBTOTAL :

SUBTOTAL :

 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM 

Descrição/Local

ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M

Descrição/Local

Terreno

Volume de corte

Sapatas

Descrição/Local

coleta de esgoto

SUBTOTAL:

SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)

Descrição/Local

baia

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 

SANITÁRIO.

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRI - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L.

Descrição/Local

MOVIMENTO DE TERRA

 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA 

base da baia
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

0,54 0,40 1 0,56 0,12

0,54 0,40 1 9,22 1,99

0,54 0,40 1 4,23 0,91

0,54 0,40 1 0,56 0,12

0,54 0,40 1 9,22 1,99

0,54 0,40 1 9,22 1,99

0,54 0,40 1 9,37 2,02

0,54 0,40 1 10,74 2,32

0,54 0,40 1 9,52 2,06

0,54 0,40 1 4,66 1,01

0,54 0,40 1 4,72 1,02

0,54 0,40 1 15,89 3,43

0,54 0,40 1 20,85 4,50

0,54 0,40 1 16,3 3,52

0,54 0,40 1 8,58 1,85

0,54 0,40 1 1,51 0,33

0,54 0,40 1 3,66 0,79

0,54 0,40 1 3,66 0,79

0,54 0,40 1 2,4 0,52

0,54 0,40 1 13,13 2,84

0,54 0,40 1 2,21 0,48

0,54 0,40 1 3,66 0,79

0,54 0,40 1 4,66 1,01

0,54 0,40 1 10,28 2,22

0,54 0,40 1 7,07 1,53

0,54 0,40 1 10,77 2,33

0,54 0,40 1 10,28 2,22

0,54 0,40 1 15,23 3,29

0,54 0,40 1 23,37 5,05

0,54 0,40 1 19,78 4,27

0,54 0,40 1 4,66 1,01

0,54 0,40 1 2,91 0,63

0,54 0,40 1 6,89 1,49

0,54 0,40 1 15,23 3,29

0,54 0,40 1 1,81 0,39

0,54 0,40 27 0,85 4,96

125,10

04.02

A (m) B (m) C (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1.018,28

1.018,28

04.03

A (m) B (m) C (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

883,00

883,00

04.04

A (m) B (m) C (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1,20 1,20 0,05 58 4,18

1,40 1,40 0,05 4 0,39

1,00 1,16 0,05 1 0,06

1,20 1,31 0,05 2 0,16

1,00 1,00 0,05 4 0,20

1,20 1,36 0,05 2 0,16

1,20 1,50 0,05 1 0,09

331,78 0,05 0,54 8,96

57,82

125,10

53,09

Volume de escavação

Volume reaterro

SUBTOTAL :

REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE

Descrição/Local

Lastro de concreto magro (SAPATAS)

Lastro de concreto magro (VB)

Volume de concreto

ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA.

Descrição/Local

Total de Espalhamento

SUBTOTAL :

VB141

VBP

SUBTOTAL :

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

Descrição/Local

Total Volume de Aterro

VB135

VB136

VB137

VB138

VB139

VB140

VB129

VB130

VB131

VB132

VB133

VB134

VB123

VB124

VB125

VB126

VB127

VB128

VB117

VB118

VB119

VB120

VB121

VB122

VB111

VB112

VB113

VB114

VB115

VB116

VB107

VB108

VB109

VB110
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

53,09

04.05

A (m) B (m) C (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1.018,28

53,09

1.071,37

04.06

A (m) B (m) Vol. (m³) Área (m²) Vol. (m³)

72,01 90,01

1.272,85

1.362,86

04.07

A (m) B (m) Vol. (m³) Área (m²) Vol. (m³)

72,01 90,01

1.272,85

1.362,86

04.08

A (m) B (m) C (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1,20 1,20 0,45 58 83,52

1,40 1,40 0,45 4 7,84

1,00 1,16 0,45 1 1,16

1,20 1,31 0,45 2 3,14

1,00 1,00 0,30 4 4,00

1,20 1,36 0,45 2 3,26

1,20 1,50 0,45 1 1,80

0,54 1 21,41 11,56

0,54 1 4,71 2,54

0,54 1 0,42 0,23

0,54 1 0,42 0,23

0,54 1 0,42 0,23

0,54 1 6,74 3,64

0,54 1 0,56 0,30

0,54 1 9,22 4,98

0,54 1 4,23 2,28

0,54 1 0,56 0,30

0,54 1 9,22 4,98

0,54 1 9,22 4,98

0,54 1 9,37 5,06

0,54 1
10,74

5,80

0,54 1 9,52 5,14

0,54 1 4,66 2,52

0,54 1 4,72 2,55

0,54 1 15,89 8,58

0,54 1 20,85 11,26

0,54 1 16,3 8,80

0,54 1 8,58 4,63

0,54 1 1,51 0,82

0,54 1 3,66 1,98

0,54 1 3,66 1,98

0,54 1 2,4 1,30

0,54 1 13,13 7,09

0,54 1 2,21 1,19

0,54 1 3,66 1,98

VB124

VB125

VB126

VB127

VB128

VB118

VB119

VB120

VB121

VB122

VB123

VB112

VB113

VB114

VB115

VB116

VB117

VB106

VB107

VB108

VB109

VB110

VB111

Vigas baldrame

VB101 

VB102

VB103

VB104

VB105

S21=S39=S51=S52

S(P28A+P28B)

S(P26+P31)=S(P30+P25)

S15=S17=S22=S34

S(P24+P29)=S(P27+P32)

S35

Volume de Aterro Empolado

SUBTOTAL :

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE

Descrição/Local

Sapatas

S1-S14=S16=S18-S20=S23=S33=S36-S38=S40-

S50=S53-S76

Volume de Aterro Empolado

SUBTOTAL :

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 

128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

Descrição/Local Taxa de empolamento

Material excedente 1,25

SUBTOTAL :

 TRANSPORTE CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 5,0 KM

Descrição/Local Taxa de empolamento

Material excedente 1,25

SUBTOTAL :

UMEDECIMENTO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DE VALAS.

Descrição/Local

Volume reaterro

Total Volume de Aterro
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

0,54 1 4,66 2,52

0,54 1 10,28 5,55

0,54 1 7,07 3,82

0,54 1 10,77 5,82

0,54 1 10,28 5,55

0,54 1 15,23 8,22

0,54 1 23,37 12,62

0,54 1 19,78 10,68

0,54 1 4,66 2,52

0,54 1 2,91 1,57

0,54 1 6,89 3,72

0,54 1 15,23 8,22

0,54 1 1,81 0,98

0,54 27 0,85 12,39

295,82

05.00

05.01

Posição A (m) B (m) C(m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

0,80 0,80 0,45 58 83,52

1,00 1,00 0,45 4 7,20

0,60 0,76 0,45 1 1,22

0,80 1,11 0,45 2 3,44

0,60 0,60 0,30 4 2,88

0,80 0,96 0,45 2 3,17

0,80 1,10 0,45 1 1,71

0,40 0,14 1 21,41 17,13

0,40 0,14 1 4,71 3,77

0,40 0,14 3 0,42 1,01

0,40 0,14 1 6,74 5,39

0,40 0,14 2 0,56 0,90

0,40 0,14 3 9,22 22,13

0,40 0,14 1 4,23 3,38

0,40 0,14 1 9,37 7,50

0,40 0,14 1 10,74 8,59

0,40 0,14 1 9,52 7,62

0,40 0,14 3 4,66 11,18

0,40 0,14 1 4,72 3,78

0,40 0,14 1 20,85 16,68

0,40 0,14 1 16,3 13,04

0,40 0,14 1 8,58 6,86

0,40 0,14 1 1,51 1,21

0,40 0,14 3 3,66 8,78

0,40 0,14 1 2,4 1,92

0,40 0,14 1 13,13 10,50

0,40 0,14 1 2,21 1,77

0,40 0,14 2 10,28 16,45

0,40 0,14 1 7,07 5,66

0,40 0,14 1 10,77 8,62

0,40 0,14 2 15,23 24,37

0,40 0,14 1 23,37 18,70

0,40 0,14 1 19,78 15,82

0,40 0,14 1 2,91 2,33

0,40 0,14 1 6,89 5,51

0,40 0,14 1 1,81 1,45

0,40 0,14 27 0,85 18,36

373,53

05.02

A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

S21=S39=S51=S52

Vigas baldrame

VB101

VB102

VB103=VB104=VB104

VBP

SUBTOTAL :

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.

Descrição/Local

Sapatas
S1-S14=S16=S18-S20=S23=S33=S36-S38=S40-

S50=S53-S76

VB136

VB137

VB138

VB139

VB140

VB141

VB130

VB131

VB132

VB133

VB134

VB135

VB129

S(P28A+P28B)

S(P26+P31)=S(P30+P25)

S15=S17=S22=S34

S(P24+P29)=S(P27+P32)

S35

VB106

VB107=VB110

VB108=VB111=VB112

VB109

VB113

VB114

VB115

VB116=VB129=VB137

VB117

VB119

VB120

VB121

VB122

VB123=VB124=VB128

VB125

VB126

VB127

VB130=VB133

Descrição/Local

VB131

VB132

VB134=VB140

VB135

VB136

VB138

VB139

VB141

VBP

SUBTOTAL :

EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL

FUNDAÇÕES
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

1,20 0,05 58 1,20 4,18

1,40 0,05 4 1,40 0,39

1,00 0,05 1 1,16 0,06

1,20 0,05 2 1,31 0,16

1,00 0,05 4 1,00 0,20

1,20 0,05 2 1,36 0,16

1,20 0,05 1 1,50 0,09

0,54 0,05 21,41 0,58

0,54 0,05 4,71 0,13

0,54 0,05 0,42 0,01

0,54 0,05 0,42 0,01

0,54 0,05 0,42 0,01

0,54 0,05 6,74 0,18

0,54 0,05 0,56 0,02

0,54 0,05 9,22 0,25

0,54 0,05 4,23 0,11

0,54 0,05 0,56 0,02

0,54 0,05 9,22 0,25

0,54 0,05 9,22 0,25

0,54 0,05 9,37 0,25

0,54 0,05 10,74 0,29

0,54 0,05 9,52 0,26

0,54 0,05 4,66 0,13

0,54 0,05 4,72 0,13

0,54 0,05 15,89 0,43

0,54 0,05 20,85 0,56

0,54 0,05 16,3 0,44

0,54 0,05 8,58 0,23

0,54 0,05 1,51 0,04

0,54 0,05 3,66 0,10

0,54 0,05 3,66 0,10

0,54 0,05 2,4 0,06

0,54 0,05 13,13 0,35

0,54 0,05 2,21 0,06

0,54 0,05 3,66 0,10

0,54 0,05 4,66 0,13

0,54 0,05 10,28 0,28

0,54 0,05 7,07 0,19

0,54 0,05 10,77 0,29

0,54 0,05 10,28 0,28

0,54 0,05 15,23 0,41

0,54 0,05 23,37 0,63

0,54 0,05 19,78 0,53

0,54 0,05 4,66 0,13

0,54 0,05 2,91 0,08

0,54 0,05 6,89 0,19

0,54 0,05 15,23 0,41

0,54 0,05 1,81 0,05

0,54 0,05 27 0,85 0,62

14,79

05.03

Posição
Bitola 

(mm)
A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Peso (Kg)

5.0 84,60

5.0 33,30

5.0 74,30

S1-S14=S16=S18-S20=S23=S33=S36-S38=S40-

S50=S53-S76
S21=S39=S51=S52

S(P28A+P28B)

S(P26+P31)=S(P30+P25)

S15=S17=S22=S34

S35

Vigas baldrame

Sapatas

VB101 

VB102

VB103

VB104

S(P24+P29)=S(P27+P32)

VB105

VB106

VB107

VB108

VB109

VB110

VB111

VB112

VB113

VB114

VB115

VB116

VB117

VB118

VB119

VB120

VB121

VB122

VB123

VB124

VB125

VB126

VB127

VB128

VB129

VB130

VB131

VB132

VB133

VB134

VB135

VB136

VB137

VB138

VB139

VB140

VB141

VBP

SUBTOTAL :

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREAOU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Descrição/Local

VB.101 a VB.113, VBP

VB.114 a VB.117,VB.127, VB.129=VB.137

VB.118 a VB.126, VB.128
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

5.0 23,50

5.0 8,60

5.0 20,00

5.0 48,80

293,10

05.04

Posição
Bitola 

(mm)
A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Peso (Kg)

590,00

237,10

139,60

305,10

97,40

35,60

81,50

204,40

1690,70

05.05

Posição
Bitola 

(mm)
A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Peso (Kg)

25,00

4,60

10,00

10,20

49,80

05.06

Posição
Bitola 

(mm)
A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Peso (Kg)

393,60

393,60

05.07

Posição
Bitola 

(mm)
A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Peso (Kg)

32

32

05.08

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

0,80 0,80 58 0,80 29,70

1,00 1,00 4 1,00 4,00

0,60 0,76 1 0,96 0,44

0,80 1,11 2 0,80 1,42

0,60 0,60 4 0,40 0,58

0,80 0,96 2 0,76 1,17

0,80 1,10 1 0,80 0,70

0,14 0,4 21,41 1,20

0,14 0,4 4,71 0,26

0,14 0,4 0,42 0,02

0,14 0,4 0,42 0,02VB104

S21=S39=S51=S52

S(P28A+P28B)

S(P26+P31)=S(P30+P25)

S15=S17=S22=S34

S(P24+P29)=S(P27+P32)

VB.130 a VB.132

VB.133

VB.135

VB.134.VB.136,VB.138 a VB.141

SUBTOTAL :

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREAOU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Descrição/Local

Sapatas

VB.101 a VB.113, VBP

VB.114 a VB.117,VB.127, VB.129=VB.137

VB.134.VB.136,VB.138 a VB.141

VB.118 a VB.126, VB.128

VB.130 a VB.132

VB.133

VB.135

VB.134.VB.136,VB.138 a VB.141

SUBTOTAL :

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREAOU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Descrição/Local

VB.101 a VB.113, VBP

SUBTOTAL :

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREAOU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREAOU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Descrição/Local

VB.101 a VB.113, VBP

VB.114 a VB.117,VB.127, VB.129=VB.137

VB.118 a VB.126, VB.128

S35

Vigas Baldrame

VB101 

VB102

VB103

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO 

DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

Descrição/Local

Sapatas

S1-S14=S16=S18-S20=S23=S33=S36-S38=S40-

S50=S53-S76

Descrição/Local

VB101 a VB113

SUBTOTAL :

SUBTOTAL :
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

0,14 0,4 0,42 0,02

0,14 0,4 6,74 0,38

0,14 0,4 0,56 0,03

0,14 0,4 9,22 0,52

0,14 0,4 4,23 0,24

0,14 0,4 0,56 0,03

0,14 0,4 9,22 0,52

0,14 0,4 9,22 0,52

0,14 0,4 9,37 0,52

0,14 0,4 10,74 0,60

0,14 0,4 9,52 0,53

0,14 0,4 4,66 0,26

0,14 0,4 4,72 0,26

0,14 0,4 15,89 0,89

0,14 0,4 20,85 1,17

0,14 0,4 16,3 0,91

0,14 0,4 8,58 0,48

0,14 0,4 1,51 0,08

0,14 0,4 3,66 0,20

0,14 0,4 3,66 0,20

0,14 0,4 2,4 0,13

0,14 0,4 13,13 0,74

0,14 0,4 2,21 0,12

0,14 0,4 3,66 0,20

0,14 0,4 4,66 0,26

0,14 0,4 10,28 0,58

0,14 0,4 7,07 0,40

0,14 0,4 10,77 0,60

0,14 0,4 10,28 0,58

0,14 0,4 15,23 0,85

0,14 0,4 23,37 1,31

0,14 0,4 19,78 1,11

0,14 0,4 4,66 0,26

0,14 0,4 2,91 0,16

0,14 0,4 6,89 0,39

0,14 0,4 15,23 0,85

0,14 0,4 1,81 0,10

0,14 0,4 27 0,85 1,29

57,82

05.09

Posição A (m) B (m) Vol. (m³) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Ensaios

57,82 4 39

39,00

05.10

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

21,41 0,20 4,28

4,71 0,20 0,94

0,42 0,20 0,08

0,42 0,20 0,08

0,42 0,20 0,08

6,74 0,20 1,35

0,56 0,20 0,11

9,22 0,20 1,84

4,23 0,20 0,85

0,56 0,20 0,11

9,22 0,20 1,84

9,22 0,20 1,84

9,37 0,20 1,87

10,74 0,20 2,15

9,52 0,20 1,90VB115

VB109

VB110

VB111

VB112

VB113

VB114

VB103

VB104

VB105

VB106

VB107

VB108

Volume de concreto

SUBTOTAL :

ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM

Descrição/Local

VB101 

VB102

VB140

VB141

VP

SUBTOTAL :

ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO

Descrição/Local

VB134

VB135

VB136

VB137

VB138

VB139

VB128

VB129

VB130

VB131

VB132

VB133

VB122

VB123

VB124

VB125

VB126

VB127

VB116

VB117

VB118

VB119

VB120

VB121

VB110

VB111

VB112

VB113

VB114

VB115

VB105

VB106

VB107

VB108

VB109
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

4,66 0,20 0,93

4,72 0,20 0,94

15,89 0,20 3,18

20,85 0,20 4,17

16,3 0,20 3,26

8,58 0,20 1,72

1,51 0,20 0,30

3,66 0,20 0,73

3,66 0,20 0,73

2,4 0,20 0,48

13,13 0,20 2,63

2,21 0,20 0,44

3,66 0,20 0,73

4,66 0,20 0,93

10,28 0,20 2,06

7,07 0,20 1,41

10,77 0,20 2,15

10,28 0,20 2,06

15,23 0,20 3,05

23,37 0,20 4,67

19,78 0,20 3,96

4,66 0,20 0,93

2,91 0,20 0,58

6,89 0,20 1,38

15,23 0,20 3,05

1,81 0,20 0,36

66,19

05.11

A (m) B (m) C (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

0,14 0,4 21,41 8,56

0,14 0,4 4,71 1,88

0,14 0,4 0,42 0,17

0,14 0,4 0,42 0,17

0,14 0,4 0,42 0,17

0,14 0,4 6,74 2,70

0,14 0,4 0,56 0,22

0,14 0,4 9,22 3,69

0,14 0,4 4,23 1,69

0,14 0,4 0,56 0,22

0,14 0,4 9,22 3,69

0,14 0,4 9,22 3,69

0,14 0,4 9,37 3,75

0,14 0,4 10,74 4,30

0,14 0,4 9,52 3,81

0,14 0,4 4,66 1,86

0,14 0,4 4,72 1,89

0,14 0,4 15,89 6,36

0,14 0,4 20,85 8,34

0,14 0,4 16,3 6,52

0,14 0,4 8,58 3,43

0,14 0,4 1,51 0,60

0,14 0,4 3,66 1,46

0,14 0,4 3,66 1,46

0,14 0,4 2,4 0,96

0,14 0,4 13,13 5,25

0,14 0,4 2,21 0,88

0,14 0,4 3,66 1,46

0,14 0,4 4,66 1,86

0,14 0,4 10,28 4,11

VB125

VB126

VB127

VB128

VB129

VB130

VB119

VB120

VB121

VB122

VB123

VB124

VB113

VB114

VB115

VB116

VB117

VB118

VB107

VB108

VB109

VB110

VB111

VB112

VB101 

VB102

VB103

VB104

VB105

VB106

VB139

VB140

VB141

SUBTOTAL:

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDI A), TRACO 1:3, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.

Descrição/Local

VB133

VB134

VB135

VB136

VB137

VB138

VB127

VB128

VB129

VB130

VB131

VB132

VB121

VB122

VB123

VB124

VB125

VB126

VB116

VB117

VB118

VB119

VB120
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

0,14 0,4 7,07 2,83

0,14 0,4 10,77 4,31

0,14 0,4 10,28 4,11

0,14 0,4 15,23 6,09

0,14 0,4 23,37 9,35

0,14 0,4 19,78 7,91

0,14 0,4 4,66 1,86

0,14 0,4 2,91 1,16

0,14 0,4 6,89 2,76

0,14 0,4 15,23 6,09

0,14 0,4 1,81 0,72

0,14 0,4 0,85 27 9,18

141,55

05.12

A (m) B (m) Comp. (m) Qtd. Área (m²) Vol. (m³)

0,14 0,4 21,41 20,13

0,14 0,4 4,71 4,43

0,14 0,4 0,42 0,39

0,14 0,4 0,42 0,39

0,14 0,4 0,42 0,39

0,14 0,4 6,74 6,34

0,14 0,4 0,56 0,53

0,14 0,4 9,22 8,67

0,14 0,4 4,23 3,98

0,14 0,4 0,56 0,53

0,14 0,4 9,22 8,67

0,14 0,4 9,22 8,67

0,14 0,4 9,37 8,81

0,14 0,4 10,74 10,10

0,14 0,4 9,52 8,95

0,14 0,4 4,66 4,38

0,14 0,4 4,72 4,44

0,14 0,4 15,89 14,94

0,14 0,4 20,85 19,60

0,14 0,4 16,3 15,32

0,14 0,4 8,58 8,07

0,14 0,4 1,51 1,42

0,14 0,4 3,66 3,44

0,14 0,4 3,66 3,44

0,14 0,4 2,4 2,26

0,14 0,4 13,13 12,34

0,14 0,4 2,21 2,08

0,14 0,4 3,66 3,44

0,14 0,4 4,66 4,38

0,14 0,4 10,28 9,66

0,14 0,4 7,07 6,65

0,14 0,4 10,77 10,12

0,14 0,4 10,28 9,66

0,14 0,4 15,23 14,32

0,14 0,4 23,37 21,97

0,14 0,4 19,78 18,59

0,14 0,4 4,66 4,38

0,14 0,4 2,91 2,74

0,14 0,4 6,89 6,48

0,14 0,4 15,23 14,32

0,14 0,4 1,81 1,70

0,14 0,4 0,85 27 18,48

329,55

06.00

VB139

VB140

VB141

VBP

SUBTOTAL:

VB134

VB135

VB136

VB137

VB138

VB128

VB129

VB130

VB131

VB132

VB133

VB122

VB123

VB124

VB125

VB126

VB127

VB116

VB117

VB118

VB119

VB120

VB121

VB110

VB111

VB112

VB113

VB114

VB115

VB104

VB105

VB106

VB107

VB108

VB109

SUBTOTAL:

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUASDEMAOS.

Descrição/Local

VB101 

VB102

VB103

VB137

VB138

VB139

VB140

VB141

VBP

VB131

VB132

VB133

VB134

VB135

VB136

ESTRUTURA
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

06.01

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

0,29 3,10 0,14 76,00 202,62

202,62

06.02

Posição A (m) B (m) Qtd. Vol. (m³) Comp. (m) Área (m²)

20,77 0,65 0,14 1 29,91

4,71 0,65 0,14 2 13,56

1,81 0,4 0,14 1 1,70

0,7645 0,4 0,14 6 4,31

20,85 0,65 0,14 1 30,02

16,3 0,65 0,14 1 23,47

8,58 0,65 0,14 1 12,36

5,41 0,4 0,14 2 10,17

4,5666 0,4 0,14 1 4,29

23,37 0,65 0,14 1 33,65

19,78 0,65 0,14 1 28,48

7,07 0,65 0,14 1 10,18

10,93 0,65 0,14 1 15,74

217,86

06.03

Posição A (m) B (m) Qtd. Vol. (m³) Comp. (m) Área (m²)

2,65 1,21 1,00 3,19

2,76 1,21 3,00 9,98

3,56 1,21 1,00 4,29

3,51 1,21 1,00 4,23

21,69

06.04

Posição
Bitola 

(mm)
A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Peso (Kg)

5.0 16,00

5.0 4,00

5.0 3,50

5.0 5,30

5.0 0,30

5.0 5,30

5.0 0,80

5.0 20,00

5.0 3,50

5.0 7,00

5.0 10,50

5.0 3,50

5.0 4,40

5.0 24,00

5.0
0,30

5.0 0,90

5.0 3,50

5.0 14,00

5.0

14,00

5.0 2,10

5.0 4,60

5.0 1,50

P1 - P76

SUBTOTAL:

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

Descrição/Local

V302=V319

V303

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.AF_12/2015

Descrição/Local

V301

V304=V305=V306=V307A=V307B=V308

V309

V310

V311

V312=V318

V313

V314

V315

V316

V317

SUBTOTAL:

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OUIGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

Descrição/Local

L1

L2=L3=L4

L5

L6

SUBTOTAL:

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Descrição/Local

Pilares

P.67=P.40=P.33=P.66

P.25

P.53

P.19

P.12

P.52

P.51

P.34=P.15=P.17=P.28= P.22

P.30

P.69=P.36

P.54=P.58=P.43

P.37

P.44

P.6=P.7=P.63=P.38=P.48=P.45

P.41

P.21=P.3=P.8

P.46

P.55=P.56=P.60=P.2

P.29=P.32=P.27=P.24

P.42=P.76=P.49=P.10=P.65=P.59=P.11

P.35

P.5=P.70=P.9=P.18=P.16
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

5.0

0,30

5.0 0,80

5.0 6,60

5.0 10,50

5.0 10,20

5.0 4,00

5.0 21,00

5.0 3,50

5.0 3,50

5.0

3,50

5.0 3,50

5.0 8

5.0 165,4

5.0 131,3

5.0 63,8

5.0 34,3

619,20

06.05

Posição
Bitola 

(mm)
A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Peso (Kg)

6.3 9,8

6.3 2,6

6.3 67,5

6.3 13,5

6.3 1,8

95,20

06.06

Posição
Bitola 

(mm)
A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Peso (Kg)

8.0 2,80

8.0 16,10

8.0 3,50

8.0 2,70

8.0 8,10

8.0 2,40

8.0 18,30

8.0 48,3

8.0 2,8

8.0 11,2

8.0 10,8

8.0 112,7

8.0 15,5

8.0 2,8

8.0 8,4

8.0 16,2

8.0 2,7

8.0 2,1

8.0 3,2

8.0 3,2

293,80

06.07

P.39

P.14

P.75

P.72=P.71=P.74

P.13 e P.20

P.73

P.61=P.62=P.64=P.57=P.47=P.68

P.26

P.31

P.1

P.4

P.23=P.50

Vigas

V.301 a V.309, V.316, V.319

V.310 a V.313, V.315

V.314

V.317, V.318

SUBTOTAL:

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Descrição/Local

Pilares

P.51

P.69=P.36

P.5=P.70=P.9=P.18=P.16

P.39

P.13 e P.20

SUBTOTAL:

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Descrição/Local

P.53

P.12

P.52

P.30

P.54=P.58=P.43

P.37

P.41

P.21=P.3=P.8

P.46

P.55=P.56=P.60=P.2

P.29=P.32=P.27=P.24

P.42=P.76=P.49=P.10=P.65=P.59=P.11

P.14

P.75

P.72=P.71=P.74

P.61=P.62=P.64=P.57=P.47=P.68

P.26

P.31

P.1

P.4

SUBTOTAL:

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10. 0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

Posição
Bitola 

(mm)
A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Peso (Kg)

10.0 55,60

10.0 13,00

10.0 13,50

10.0 21,00

10.0

63,50

10.0 13,00

10.0 27,8

10.0 41,7

10.0 13

10.0 13

10.0

83,4

10.0 13,5

10.0 40,5

10.0 13,5

10.0 54

10.0 50,8

10.0 94,5

10.0 12,7

10.0 67,5

10.0 13,5

10.0 13,5

10.0 13,5

10.0 40,5

10.0 13,5

10.0 13,5

10.0 83,4

10.0 13

10.0 13

10.0 27

10.0 251,2

10.0 174,9

10.0 88,2

10.0 53,1

1517,30

06.08

Posição
Bitola 

(mm)
A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Peso (Kg)

12.5 43,80

12.5 22,00

12.5 22,00

12.5 45,00

12.5 22,00

12.5 22,00

12.5

12.5 5,40

12.5 62,30

12.5 20,9

265,40

06.09

Descrição/Local

Pilares

P.67=P.40=P.33=P.66

P.25

P.53

P.52

P.34=P.15=P.17=P.28= P.22

P.30

P.69=P.36

P.54=P.58=P.43

P.37

P.44

P.6=P.7=P.63=P.38=P.48=P.45

P.41

P.21=P.3=P.8

P.46

P.55=P.56=P.60=P.2

P.29=P.32=P.27=P.24

P.42=P.76=P.49=P.10=P.65=P.59=P.11

P.35

P.5=P.70=P.9=P.18=P.16

P.39

P.14

P.75

P.72=P.71=P.74

P.13 e P.20

P.73

P.61=P.62=P.64=P.57=P.47=P.68

P.26

P.31

P.23=P.50

Vigas

V.301 a V.309, V.316, V.319

V.310 a V.313, V.315

V.314

V.317, V.318

SUBTOTAL:

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12. 5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Descrição/Local

Pilares

P.19

P.12

P.51

P.13 e P.20

P.1

P.4

Vigas

V.301 a V.309, V.316, V.319

V.310 a V.313, V.315

V.317, V.318

SUBTOTAL:

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

Posição
Bitola 

(mm)
A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Peso (Kg)

38,1

5,9

12

56,00

06.10

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

18,8 1,2 22,56

22,56

06.11

Posição A (m) B (m) C (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

LAJES

0,12 1,21 2,65 0,38

0,12 1,21 2,76 3 1,20

0,12 1,21 3,56 0,51

0,12 1,21 3,51 0,51

PILARES

3,10 0,14 0,29 76 9,57

VIGAS

0,65 0,14 20,77 1,89

0,65 0,14 4,71 0,43

0,40 0,14 1,81 0,10

0,40 0,14 0,76 0,04

0,40 0,14 0,76 0,04

0,40 0,14 0,76 0,04

0,40 0,14 0,76 0,04

0,40 0,14 0,76 0,04

0,40 0,14 0,76 0,04

0,65 0,14 20,85 1,90

0,65 0,14 16,30 1,48

0,65 0,14 8,58 0,78

0,40 0,14 5,41 0,30

0,40 0,14 4,57 0,26

0,65 0,14 23,37 2,13

0,65 0,14 19,78 1,80

0,65 0,14 7,07 0,64

0,65 0,14 10,93 0,99

0,40 0,14 5,41 0,30

0,65 0,14 4,71 0,43

25,86

06.12

Posição A (m) B (m) Vol. (m³) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Ensaios

25,86 4 17,24

18,00

07.00

07.01

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 7,90 3,10 2 48,98

V 4,80 3,10 2 29,76

V 4,80 3,10 1 14,88

V 2,50 3,10 2 15,50

ALVERNARIAS E FECHAMENTOS

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014 

Descrição/Local

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Sala de higienização e reparos

Sala de higienização e reparos

Descrição/Local

Vigas

V.301 a V.309, V.316, V.319

V.310 a V.313, V.315

V.317, V.318

SUBTOTAL:

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 

L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS EAREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 

PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

Descrição/Local

ÁREA DA LAJE

SUBTOTAL:

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO 

DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

Descrição/Local

L1

L2=L3=L4

L5

L6

P1 - P76

V301

V302

V303

V304

V305

V306

V307A

V307B

V308

V309

V310

V311

V312

V313

V314

V315

V316

V317

V318

V319

SUBTOTAL:

ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO

Descrição/Local

Volume de concreto

SUBTOTAL:
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

V 9,65 3,10 2 59,83

V 3,50 3,10 2 21,70

V 9,65 3,10 1 29,92

V 3,50 3,10 2 21,70

V 14,90 3,10 1 46,19

V 9,65 3,10 1 29,92

V 24,05 3,10 1 74,56

V 5,00 3,10 2 31,00

V 4,95 3,10 2 30,69

V 6,15 3,10 1 19,07

V 9,65 3,10 2 59,83

V 7,90 3,10 1 24,49

V 2,90 3,10 1 8,99

V 3,20 3,10 1 9,92

V 4,65 3,10 1 14,42

V 2,30 3,10 1 7,13

V 1,50 3,10 2 9,30

V 3,80 3,10 1 11,78

V 3,50 3,10 2 21,70

V 3,50 3,10 1 10,85

V 3,80 3,10 2 23,56

V 3,60 3,10 2 22,32

V 3,80 3,10 1 11,78

V 5,40 3,10 2 33,48

V 3,55 3,10 1 11,01

V 4,50 3,10 1 13,95

V 2,20 3,10 1 6,82

V 0,70 3,10 1 2,17

V 1,20 3,10 1 3,72

WC masculino V 3,50 3,10 1 10,85

WC masculino V 3,80 3,10 1 11,78

WC masculino V 2,15 3,10 1 6,67

Wc masculino V 0,70 3,10 1 2,17

WC masculino V 1,20 3,10 1 3,72

Sala de estudos em grupo 01 V 2,75 3,10 1 8,53

Sala de estudos em grupo 02 V 2,75 3,10 1 8,53

Sala de estudos em grupo 03 V 2,75 3,10 1 8,53

Sala de estudos em grupo 4 V 2,75 3,10 1 8,53

Cabine de estudos individuais V 2,35 3,10 1 7,29

Cabine de estudos individuais V 3,10 3,10 1 9,61

Sala de lançamentos e exibições V 9,50 3,10 1 29,45

Sala de lançamentos e exibições V 3,10 3,10 1 9,61

V 5,40 0,90 1 4,86

Proteção externa da esquadria V 1,00 2,60 31 80,60

Parede lateral_02 V 3,38 2 6,76

Parede lateral_03 - COBERTA V 1,56 18,70 1 29,17

V 9,50 0,50 -2 -9,50

V 4,40 1,65 -2 -14,52

V 5,70 1,65 -1 -9,41

V 5,40 0,50 -1 -2,70

V 3,55 1,65 -1 -5,86

Laboratório de informática

Acervo multimídia

Acervo multimídia

Acervo geral

Acervo geral

Acervo geral

Laboratório de informática

Depósito

Sala de áudio e vídeo

Sala de áudio e vídeo

Sala de áudio e vídeo

Copa

Depósito

Copa

Copa

DML

DML

WC feminino

WC feminino

WC masculino

WC masculino

Sala do bibliotecário

Sala do bibliotecário

Diretoria e reunião

WC feminino

WC feminino

WC feminino

WC feminino

WC feminino

Atendimento

JA01

JA02

JA03

JA04

JA05
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

V 3,50 1,65 -2 -11,55

V 1,40 1,30 -1 -1,82

V 2,50 1,30 -1 -3,25

V 3,95 1,30 -1 -5,14

V 3,80 1,30 -1 -4,94

V 5,40 1,30 -1 -7,02

V 3,60 1,30 -1 -4,68

V 3,50 0,50 -4 -7,00

V 1,50 0,75 -1 -1,13

V 3,20 0,75 -1 -2,40

V 3,90 1,65 -1 -6,44

V 3,85 1,65 -1 -6,35

V 2,75 1,30 -3 -10,73

V 2,65 1,30 -1 -3,45

V 3,10 1,30 -2 -8,06

V 2,35 1,30 -1 -3,06

V 1,00 2,10 -1 -2,10

V 1,80 2,10 -1 -3,78

V 1,00 2,10 -5 -10,50

V 0,90 2,10 -8 -15,12

V 0,90 2,10 -2 -3,78

863,27

07.02

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 1,55 1,90 1 2,95

V 1,20 1,90 1 2,28

V 1,13 1,90 1 2,15

V 0,02 1,90 1 0,04

V 0,40 1,90 1 0,76

V 1,55 1,90 1 2,95

V 1,20 1,90 2 4,56

V 1,13 1,90 1 2,15

V 0,02 1,90 3 0,11

V 1,55 1,90 1 2,95

V 1,20 1,90 1 2,28

V 1,13 1,90 1 2,15

V 0,02 1,90 1 0,04

V 1,55 1,90 1 2,95

V 1,20 1,90 1 2,28

V 1,13 1,90 1 2,15

V 0,02 1,90 2 0,08

32,83

07.03

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 1,80 3,00 1 5,40

V 4,80 3,00 1 14,40

V 1,75 3,00 1 5,25

V 4,80 3,00 1 14,40

V 1,75 3,00 1 5,25

V 4,80 3,00 1 14,40

V 1,70 3,00 1 5,10

V 4,80 3,00 1 14,40

78,60

JA06

JA07

JA08

JA09

JA10

JA11

JA12

JA13

JA14

JA15

JA16

JA17

JA18

JA19

JA20

JA21

PA01

PA02

PM03

PM04

PV01

SUBTOTAL:

DIVISORIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, ACABAMENTO RETO POLIDO, ESP = 3CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

Wc masculino

Wc masculino

Wc masculino

Wc masculino

Wc masculino

Wc feminino

Wc feminino

Wc feminino

Wc feminino

Wc masculino

Wc masculino

Wc masculino

Wc masculino

Wc feminino

Wc feminino

Wc feminino

Wc feminino

SUBTOTAL:

DV01- DIVISÓRIA REMOVÍVEL, ACÚSTICA, COM 80MM DE ESPESSURA FINAL, TIPO PAINEL PISO-TETO CEGO, COM BANDEIRA 

CEGA A PARTIR DE 2.150MM (ALINHAMENTO SUPERIOR DA PORTA), ESTRUTURADA EM PERFIS DE AÇO COM PINTURA EPÓXI-PÓ 

APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE 

PLACAS EM MADEIRA MDF/MDP, DE 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, 

TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, PADRÃO AMADEIRADO CLARO. CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

Sala de estudos em grupo 01

Sala de estudos em grupo 01/02

Sala de estudos em grupo 02

Sala de estudos em grupo 02/03

Sala de estudos em grupo 03

Sala de estudos em grupo 03/04

Sala de estudos em grupo 04

Sala de estudos em grupo 04/Sala de leitura

SUBTOTAL:
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

07.04

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 4,30 3,00 1 12,90

V 4,72 3,00 1 14,17

V 8,60 3,00 1 25,80

V 3,43 3,00 1 10,29

63,16

07.05

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 1,30 3,00 1 3,90

V 2,15 3,00 1 6,45

V 4,30 3,00 1 12,90

V 3,30 3,00 1 9,90

33,15

07.06

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 1

1,00

07.07

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 1

1,00

07.08

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 24,10 1,20 1 28,92

V 24,10 1,20 1 28,92

V 47,40 1,20 1 56,88

V 18,35 1,20 1 22,02

V 10,35 1,20 1 12,42

Fachada interna V 1,20 1,20 2 2,88

152,04

07.09

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

H 24,10 1,20 1 28,92

H 24,10 1,20 1 28,92

H 45,00 1,20 1 54,00

H 17,15 1,20 1 20,58

H 9,15 1,20 1 10,98

143,40

08.00

08.01

ESTRUTURA E COBERTA METÁLICA

TELHA TERMOACÚSTICA ESPESSURA 30mm TIPO SANDUÍCHE (AÇO PRÉ-PINTADO COR BRANCO NEVE, COM RECHEIO DE 

POLIURETANO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

DV02-DIVISÓRIA REMOVÍVEL, ACÚSTICA, COM 80MM DE ESPESSURA FINAL, TIPO PAINEL PISO-TETO MISTO COM QUADRO PARA 

VIDRO SIMPLES A PARTIR DE 1.100MM DE ALTURA E COM BANDEIRA CEGA A PARTIR DE 2.150MM (ALINHAMENTO SUPERIOR 

DA PORTA), ESTRUTURADA EM PERFIS DE AÇO COM PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO 

ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. QUADRO PARA VIDRO SIMPLES COM 02 VISTAS EM CHAPA DE AÇO , 

FIXADAS À ESTRUTURA DO PAINEL PELO SISTEMA DE ENCAIXE (COLUNAS COM CREMALHEIRAS) E SAQUE FRONTAL. VIDRO LISO 

INCOLOR COM ESPESSURA DE 4MM. A ACOMODAÇÃO DO VIDRO JUNTO ÀS PEÇAS METÁLICAS DO QUADRO SERÁ EXECUTADA 

ATRAVÉS DE FITAS DUPLA FACE. FECHAMENTO  DO PAINEL ATRAVÉS DE PLACAS EM MADEIRA MDF/MDP, DE 15MM DE 

ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, PADRÃO 

AMADEIRADO CLARO. ENCHIMENTO ACÚSTICO EM LÃ DE VIDRO (NA PARTE CEGA) E VEDAÇÕES EM SILICONE (ENTRE 

ESTRUTURA E PAINEIS), CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

Sala de leitura

Sala de leitura/Cabine de estudos individuais

Sala de leitura/Sala de lançamentos e exibições

Acervo geral

SUBTOTAL:

DIVISÓRIA REMOVÍVEL, ACÚSTICA, COM 80MM DE ESPESSURA FINAL, TIPO PAINEL PISO-TETO MISTO COM QUADRO PARA 

VIDRO SIMPLES A PARTIR DO RODAPÉ E COM BANDEIRA CEGA A PARTIR DE 2.150MM (ALINHAMENTO SUPERIOR DA PORTA), 

ESTRUTURADA EM PERFIS DE AÇO COM PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM 

POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. QUADRO PARA VIDRO SIMPLES COM 02 VISTAS EM CHAPA DE AÇO, FIXADAS À ESTRUTURA DO 

PAINEL PELO SISTEMA DE ENCAIXE (COLUNAS COM CREMALHEIRAS) E SAQUE FRONTAL. VIDRO LISO INCOLOR COM ESPESSURA 

DE 5MM. A ACOMODAÇÃO DO VIDRO JUNTO ÀS PEÇAS METÁLICAS DO QUADRO SERÁ EXECUTADA ATRAVÉS DE FITAS DUPLA 

FACE. FECHAMENTO  DO PAINEL ATRAVÉS DE PLACAS EM MADEIRA MDF/MDP, DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM 

LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, PADRÃO AMADEIRADO CLARO. ENCHIMENTO 

ACÚSTICO EM LÃ DE VIDRO (NA PARTE CEGA) E VEDAÇÕES EM SILICONE (ENTRE ESTRUTURA E PAINEIS), CONFORME PROJETO. 

Descrição/Local

Sala de leitura 02

Sala de lançamentos e exibições

Acervo geral

Acervo geral

SUBTOTAL:

VT-01 - VIDRO TEMPERADO, 10MM, INCOLOR; FERRAGENS, PUXADORES E MOLA DE PISO LINHA SM, ACABAMENTO CROMADO, 

DORMA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO. CONFORME PROJETO (DIMENSÕES 1,50 X 3,00 M). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

Circulação

VT-02 - VIDRO TEMPERADO, 10MM, INCOLOR; FERRAGENS, PUXADORES E MOLA DE PISO LINHA SM, ACABAMENTO CROMADO, 

DORMA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO. CONFORME PROJETO (DIMENSÕES 2,50 X 3,00 M). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

Circulação

SUBTOTAL:

PLATIBANDA – ELEMENTO VERTICAL – EM PLACAS DE FIBROCIMENTO 10MM, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E FIXAÇÃO 

ATRAVÉS DE PARAFUSOS NA ESTRUTURA DA COBERTA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

Fachada Oeste

Fachada Leste

Fachada Sul

SUBTOTAL:

Fachada Norte

Fachada Norte

SUBTOTAL:

Fachada Norte

SUBTOTAL:

Fachada Leste

Fachada Sul

PLATIBANDA – ELEMENTO HORIZONTAL (FORRO EXTERNO) – EM PLACAS DE FIBROCIMENTO 10MM, INCLUSIVE SUPORTE 

METÁLICO E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS NA ESTRUTURA DA COBERTA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

Fachada Oeste

Fachada Norte
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

H 970,09

970,09

08.02

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

H 1,15 18,7 21,51

21,51

08.03

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

H 145,22

145,22

08.04

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

H 12,06

12,06

08.05

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

H 23,3

23,3

08.06

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

H 16,52 4 66,08

66,08

08.07

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

H 1023,6 1023,6

1023,60

08.08

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 0,8 18,7 14,96

14,96

09.00

09.01

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 7,90 1,50 2 23,70

V 4,80 1,50 2 14,40

V 9,65 1,50 2 28,95

V 3,50 1,50 2 10,50

V 9,65 1,50 2 28,95

V 3,50 1,50 2 10,50

V 14,90 1,50 1 22,35

V 9,65 1,50 2 28,95

V 24,05 1,50 1 36,08

V 5,00 1,50 2 15,00

V 4,95 1,50 2 14,85

V 9,65 1,50 2 28,95

V 7,90 1,50 2 23,70

V 3,60 1,50 2 10,80

V 3,80 1,50 2 11,40

V 5,40 1,50 2 16,20

V 3,80 1,50 2 11,40

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

ESTRUTURA METÁLICA TIPO TRELIÇA PARA COBERTA EM PERFIS DE AÇO DOBRADO, INCLUSIVE TIRANTES, SUPORTES E 

TERÇAS, CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. MEDIDA DA PROJEÇÃO DA COBERTA

Descrição/Local

ÁREA DA COBERTA

SUBTOTAL:

TELA PARA FECHAMENTO DA LAJE TÉCNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

De acordo com o projeto

SUBTOTAL:

CUMEEIRA DE ESPIGÃO PARA TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EM ESMALTE, LARGURA 60CM. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Descrição/Local

De acordo com o projeto

SUBTOTAL:

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

Descrição/Local

De acordo com o projeto

SUBTOTAL:

CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EM ESMALTE, LARGURA 60CM. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Descrição/Local

Laje dos splits

SUBTOTAL:

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016

Descrição/Local

De acordo com o projeto

Descrição/Local

Coberta (Projeto)

SUBTOTAL:

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.

Acervo multimídia

Acervo multimídia

Acervo geral

Acervo geral

REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO DE PAREDES E TETOS
 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014 
Descrição/Local

Laboratório de informática

Laboratório de informática

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Acervo geral

Depósito

Depósito

Sala de áudio e vídeo

Sala de áudio e vídeo

Sala do bibliotecário

Sala do bibliotecário

Diretoria e reunião

Diretoria e reunião
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

Sala de estudos em grupo 01 V 4,95 1,50 1 7,43

Sala de estudos em grupo 01 V 2,75 1,50 1 4,13

Sala de estudos em grupo 02 V 2,75 1,50 1 4,13

Sala de estudos em grupo 03 V 2,75 1,50 1 4,13

Sala de estudos em grupo 4 V 2,75 1,50 1 4,13

Cabine de estudos individuais V 5,45 1,50 1 8,18

Cabine de estudos individuais V 5,15 1,50 1 7,73

Sala de lançamentos e exibições V 9,50 1,50 1 14,25

Sala de lançamentos e exibições V 3,15 1,50 1 4,73

V 96,75 1,50 1 145,13

V 3,35 1,50 2 10,05

V 4,85 1,50 1 7,28

V 0,90 1,50 4 5,40

V 4,40 0,90 -2 -7,92

V 5,70 0,90 -1 -5,13

V 3,55 0,90 -1 -3,20

V 3,50 0,90 -2 -6,30

V 1,40 0,90 -1 -1,26

V 3,95 0,90 -1 -3,56

V 3,80 0,90 -1 -3,42

V 5,40 0,90 -1 -4,86

V 3,60 0,90 -1 -3,24

V 3,90 0,90 -1 -3,51

V 3,85 0,90 -1 -3,47

V 2,75 0,90 -3 -7,43

V 2,65 0,90 -1 -2,39

V 3,10 0,90 -2 -5,58

V 2,35 0,90 -1 -2,12

V 1,00 0,60 -1 -0,60

V 1,80 0,60 -1 -1,08

V 0,90 0,60 -5 -2,70

V 0,90 0,60 -14 -7,56

V 0,90 0,60 -4 -2,16

485,87

09.02

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 4,80 3,00 2 28,80

V 2,50 3,00 2 15,00

V 3,20 3,00 2 19,20

V 4,65 3,00 2 27,90

V 2,30 3,00 2 13,80

V 1,50 3,00 2 9,00

V 3,80 3,00 2 22,80

V 3,50 3,00 2 21,00

V 3,50 3,00 2 21,00

V 3,80 3,00 2 22,80

V 3,55 3,00 1 10,65

V 4,65 3,00 1 13,95

V 2,35 3,00 1 7,05

V 0,70 3,00 1 2,10

V 3,95 3,00 1 11,85

V 1,20 3,00 1 3,60

V 3,50 3,00 1 10,50

V 4,65 3,00 1 13,95

V 2,30 3,00 1 6,90

V 0,70 3,00 1 2,10

V 3,95 3,00 1 11,85

V 1,20 3,00 1 3,60

V 7,90 1,50 2 23,70

Circulação

Arquivo

Arquivo

Pilar

JA02

JA03

JA04

JA05

JA06

JA07

JA08

JA09

JA10

JA11

JA12

JA13

JA14

JA15

JA16

PA01

PA02

PM03

PM04

PV01

SUBTOTAL:
 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,  PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 

Descrição/Local

Sala de higienização e reparos

Sala de higienização e reparos

Copa

Copa

DML

DML

WC feminino

WC feminino

WC masculino

WC masculino

WC feminino

WC feminino

WC feminino

WC feminino

WC feminino

WC feminino

WC masculino

WC masculino

WC masculino

Wc masculino

Wc masculino

WC masculino

Sala de proc tec e aquisição de materiais
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

V 4,80 1,50 2 14,40

V 9,65 1,50 2 28,95

V 3,50 1,50 2 10,50

V 9,65 1,50 2 28,95

V 3,50 1,50 2 10,50

V 14,90 1,50 1 22,35

V 9,65 1,50 2 28,95

V 24,05 1,50 1 36,08

V 5,00 1,50 2 15,00

V 4,95 1,50 2 14,85

V 9,65 1,50 2 28,95

V 7,90 1,50 2 23,70

V 3,60 1,50 2 10,80

V 3,80 1,50 2 11,40

V 5,40 1,50 2 16,20

V 3,80 1,50 2 11,40

Sala de estudos em grupo 01 V 4,95 1,50 1 7,43

Sala de estudos em grupo 01 V 2,75 1,50 1 4,13

Sala de estudos em grupo 02 V 2,75 1,50 1 4,13

Sala de estudos em grupo 03 V 2,75 1,50 1 4,13

Sala de estudos em grupo 4 V 2,75 1,50 1 4,13

Cabine de estudos individuais V 5,45 1,50 1 8,18

Cabine de estudos individuais V 5,15 1,50 1 7,73

Sala de lançamentos e exibições V 9,50 1,50 1 14,25

Sala de lançamentos e exibições V 3,15 1,50 1 4,73

Atendimento V 5,40 0,90 2 9,72

V 96,75 1,50 1 145,13

V 3,35 1,50 2 10,05

V 4,85 1,50 1 7,28

V 0,90 1,50 4 5,40

V 2,50 1,30 -1 -3,25

V 3,50 0,50 -4 -7,00

V 1,50 0,75 -1 -1,13

V 3,20 0,75 -1 -2,40

V 0,90 2,10 -5 -9,45

V 0,90 2,10 -2 -3,78

V 4,40 0,75 -2 -6,60

V 5,70 0,75 -1 -4,28

V 3,55 0,75 -1 -2,66

V 3,50 0,75 -2 -5,25

V 1,40 0,40 -1 -0,56

V 3,95 0,40 -1 -1,58

V 3,80 0,40 -1 -1,52

V 5,40 0,40 -1 -2,16

V 3,60 0,40 -1 -1,44

V 3,90 0,75 -1 -2,93

V 3,85 0,75 -1 -2,89

V 2,75 0,40 -3 -3,30

V 2,65 0,40 -1 -1,06

V 3,10 0,40 -2 -2,48

V 2,35 0,40 -1 -0,94

V 1,00 1,50 -1 -1,50

V 1,80 1,50 -1 -2,70

V 0,90 1,50 -5 -6,75

V 0,90 1,50 -14 -18,90

V 0,90 1,50 -4 -5,40

770,55

09.03

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Laboratório de informática

Laboratório de informática

Acervo multimídia

Acervo multimídia

Acervo geral

Acervo geral

Acervo geral

Depósito

Depósito

Sala de áudio e vídeo

Sala de áudio e vídeo

Sala do bibliotecário

Sala do bibliotecário

Diretoria e reunião

Diretoria e reunião

Circulação

Arquivo

Arquivo

Pilar

JA08

JA13

JA14

JA15

PM03

PM04

JA02

JA03

JA04

JA05

JA06

JA07

JA08

JA09

JA10

JA11

JA12

JA13

JA14

JA15

JA16

PA01

PA02

PM03

PM04

PV01

SUBTOTAL:
 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
Descrição/Local
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

V 21,70 2,50 1 54,25

V 9,50 0,50 -2 -9,50

V 1,80 2,10 -1 -3,78

V 21,70 2,50 1 54,25

V 3,50 0,50 -2 -3,50

V 3,60 1,30 -1 -4,68

V 5,40 1,30 -1 -7,02

V 45,00 2,50 1 112,50

V 4,40 1,65 -2 -14,52

V 5,70 1,65 -1 -9,41

V 5,40 0,50 -1 -2,70

V 3,55 1,65 -1 -5,86

V 3,50 1,65 -2 -11,55

V 1,40 1,30 -1 -1,82

V 2,50 1,30 -1 -3,25

V 3,95 1,30 -1 -5,14

V 3,80 1,30 -1 -4,94

V 1,00 2,10 -1 -2,10

V 45,00 2,50 1 112,50

V 3,50 0,50 -2 -3,50

V 1,50 0,75 -1 -1,13

V 3,20 0,75 -1 -2,40

V 3,90 1,65 -1 -6,44

V 3,85 1,65 -1 -6,35

V 2,75 1,30 -3 -10,73

V 2,65 1,30 -1 -3,45

V 3,10 1,30 -2 -8,06

V 2,35 1,30 -1 -3,06

Parede lateral_01 V 0,65 18,70 1 12,16

Parede lateral_02 V 19,38 2 38,76

Parede lateral_03 - COBERTA V 1,56 18,70 1 29,17

Proteção externa da edificação V 1,00 2,60 62 161,20

439,93

09.04

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 7,90 3,10 2 48,98

V 4,80 3,10 2 29,76

V 9,65 3,10 2 59,83

V 3,50 3,10 2 21,70

V 9,65 3,10 2 59,83

V 3,50 3,10 2 21,70

V 14,90 3,10 1 46,19

V 9,65 3,10 2 59,83

V 24,05 3,10 1 74,56

V 5,00 3,10 2 31,00

V 4,95 3,10 2 30,69

V 9,65 3,10 2 59,83

V 7,90 3,10 2 48,98

V 3,60 3,10 2 22,32

V 3,80 3,10 2 23,56

V 5,40 3,10 2 33,48

V 3,80 3,10 2 23,56

Sala de estudos em grupo 01 V 4,95 3,10 1 15,35

Sala de estudos em grupo 01 V 2,75 3,10 1 8,53

Fachada Oeste

JA01

PA02

Fachada Leste

JA13

JA12

JA11

Fachada Sul

JA02

JA03

JA04

JA05

JA06

JA07

JA08

JA09

JA10

PA01

Fachada Norte

JA13

JA14

JA15

JA16

JA17

JA18

JA19

JA20

JA21

SUBTOTAL:
 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
Descrição/Local

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Laboratório de informática

Laboratório de informática

Acervo multimídia

Acervo multimídia

Acervo geral

Acervo geral

Acervo geral

Depósito

Depósito

Sala de áudio e vídeo

Sala de áudio e vídeo

Sala do bibliotecário

Sala do bibliotecário

Diretoria e reunião

Diretoria e reunião
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

Sala de estudos em grupo 02 V 2,75 3,10 1 8,53

Sala de estudos em grupo 03 V 2,75 3,10 1 8,53

Sala de estudos em grupo 4 V 2,75 3,10 1 8,53

Cabine de estudos individuais V 5,45 3,10 1 16,90

Cabine de estudos individuais V 5,15 3,10 1 15,97

Sala de lançamentos e exibições V 9,50 3,10 1 29,45

Sala de lançamentos e exibições V 3,15 3,10 1 9,77

V 96,75 3,10 1 299,93

V 3,35 3,10 2 20,77

V 4,85 3,10 1 15,04

V 0,90 3,10 4 11,16

V 4,40 1,65 -2 -14,52

V 5,70 1,65 -1 -9,41

V 5,40 0,50 -1 -2,70

V 3,55 1,65 -1 -5,86

V 3,50 1,65 -2 -11,55

V 1,40 1,30 -1 -1,82

V 2,50 1,30 -1 -3,25

V 3,95 1,30 -1 -5,14

V 3,80 1,30 -1 -4,94

V 5,40 1,30 -1 -7,02

V 3,60 1,30 -1 -4,68

V 3,50 0,50 -4 -7,00

V 1,50 0,75 -1 -1,13

V 3,20 0,75 -3 -7,20

V 3,90 1,65 -1 -6,44

V 3,85 1,65 -1 -6,35

V 2,75 1,30 -3 -10,73

V 2,65 1,30 -1 -3,45

V 3,10 1,30 -2 -8,06

V 2,35 1,30 -1 -3,06

V 1,00 0,60 -1 -0,60

V 1,80 0,60 -1 -1,08

V 0,90 0,60 -5 -2,70

V 0,90 0,60 -14 -7,56

V 0,90 0,60 -4 -2,16

1.025,83

09.05

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 21,70 2,50 1 54,25

V 9,50 0,50 -2 -9,50

V 1,80 2,10 -1 -3,78

V 21,70 2,50 1 54,25

V 3,50 0,50 -2 -3,50

V 3,60 1,30 -1 -4,68

V 5,40 1,30 -1 -7,02

V 45,00 2,50 1 112,50

V 4,40 1,65 -2 -14,52

V 5,70 1,65 -1 -9,41

V 5,40 0,50 -1 -2,70

Circulação

Arquivo

Arquivo

Pilar

JA02

JA03

JA04

JA05

JA06

JA07

JA08

JA09

JA10

JA11

JA12

JA13

JA14

JA15

JA16

JA17

JA18

JA19

JA20

JA21

PA01

PA02

PM03

PM04

PV01

SUBTOTAL:

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
Descrição/Local

Fachada Oeste

JA01

PA02

Fachada Leste

JA13

JA12

JA11

Fachada Sul

JA02

JA03

JA04
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

V 3,55 1,65 -1 -5,86

V 3,50 1,65 -2 -11,55

V 1,40 1,30 -1 -1,82

V 2,50 1,30 -1 -3,25

V 3,95 1,30 -1 -5,14

V 3,80 1,30 -1 -4,94

V 1,00 2,10 -1 -2,10

V 45,00 2,50 1 112,50

V 3,50 0,50 -2 -3,50

V 1,50 0,75 -1 -1,13

V 3,20 0,75 -1 -2,40

V 3,90 1,65 -1 -6,44

V 3,85 1,65 -1 -6,35

V 2,75 1,30 -3 -10,73

V 2,65 1,30 -1 -3,45

V 3,10 1,30 -2 -8,06

V 2,35 1,30 -1 -3,06

Parede lateral_01 V 0,65 18,70 1 12,16

Parede lateral_02 V 19,38 2 38,76

Parede lateral_03 - COBERTA V 1,56 18,70 1 29,17

Proteção externa da edificação V 1,00 2,60 62 161,20

439,93

09.06

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 4,80 3,00 2 28,80

V 2,50 3,00 2 15,00

V 3,20 3,00 2 19,20

V 4,65 3,00 2 27,90

V 2,30 3,00 2 13,80

V 1,50 3,00 2 9,00

V 3,80 3,00 2 22,80

V 3,50 3,00 2 21,00

V 3,50 3,00 2 21,00

V 3,80 3,00 2 22,80

V 3,55 3,00 1 10,65

V 4,65 3,00 1 13,95

V 2,35 3,00 1 7,05

V 0,70 3,00 1 2,10

V 3,95 3,00 1 11,85

V 1,20 3,00 1 3,60

V 3,50 3,00 1 10,50

V 4,65 3,00 1 13,95

V 2,30 3,00 1 6,90

V 0,70 3,00 1 2,10

V 3,95 3,00 1 11,85

V 1,20 3,00 1 3,60

V 7,90 1,50 2 23,70

V 4,80 1,50 2 14,40

V 9,65 1,50 2 28,95

V 3,50 1,50 2 10,50

V 9,65 1,50 2 28,95

V 3,50 1,50 2 10,50

V 14,90 1,50 1 22,35

V 9,65 1,50 2 28,95

V 24,05 1,50 1 36,08

JA05

JA06

JA07

JA08

JA09

JA10

PA01

Fachada Norte

JA13

JA14

JA15

JA16

JA17

JA18

JA19

JA20

JA21

SUBTOTAL:
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL BEGE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 

APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE COLORIDO CIMENTÍCIO, EXCLUISIVE REGULARIZAÇÃO 

Descrição/Local

Sala de higienização e reparos

Sala de higienização e reparos

Copa

Copa

DML

DML

WC feminino

WC feminino

WC masculino

WC masculino

WC feminino

WC feminino

WC feminino

WC feminino

WC feminino

WC feminino

WC masculino

WC masculino

WC masculino

Wc masculino

Wc masculino

WC masculino

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Laboratório de informática

Laboratório de informática

Acervo multimídia

Acervo multimídia

Acervo geral

Acervo geral

Acervo geral
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

V 5,00 1,50 2 15,00

V 4,95 1,50 2 14,85

V 9,65 1,50 2 28,95

V 7,90 1,50 2 23,70

V 3,60 1,50 2 10,80

V 3,80 1,50 2 11,40

V 5,40 1,50 2 16,20

V 3,80 1,50 2 11,40

Sala de estudos em grupo 01 V 4,95 1,50 1 7,43

Sala de estudos em grupo 01 V 2,75 1,50 1 4,13

Sala de estudos em grupo 02 V 2,75 1,50 1 4,13

Sala de estudos em grupo 03 V 2,75 1,50 1 4,13

Sala de estudos em grupo 4 V 2,75 1,50 1 4,13

Cabine de estudos individuais V 5,45 1,50 1 8,18

Cabine de estudos individuais V 5,15 1,50 1 7,73

Sala de lançamentos e exibições V 9,50 1,50 1 14,25

Sala de lançamentos e exibições V 3,15 1,50 1 4,73

Atendimento V 5,40 0,90 2 9,72

V 96,75 1,50 1 145,13

V 3,35 1,50 2 10,05

V 4,85 1,50 1 7,28

V 0,90 1,50 4 5,40

V 2,50 1,30 -1 -3,25

V 3,50 0,50 -4 -7,00

V 1,50 0,75 -1 -1,13

V 3,20 0,75 -1 -2,40

V 0,90 2,10 -5 -9,45

V 0,90 2,10 -2 -3,78

V 4,40 0,75 -2 -6,60

V 5,70 0,75 -1 -4,28

V 3,55 0,75 -1 -2,66

V 3,50 0,75 -2 -5,25

V 1,40 0,40 -1 -0,56

V 3,95 0,40 -1 -1,58

V 3,80 0,40 -1 -1,52

V 5,40 0,40 -1 -2,16

V 3,60 0,40 -1 -1,44

V 3,90 0,75 -1 -2,93

V 3,85 0,75 -1 -2,89

V 2,75 0,40 -3 -3,30

V 2,65 0,40 -1 -1,06

V 3,10 0,40 -2 -2,48

V 2,35 0,40 -1 -0,94

V 1,00 1,50 -1 -1,50

V 1,80 1,50 -1 -2,70

V 0,90 1,50 -5 -6,75

V 0,90 1,50 -14 -18,90

V 0,90 1,50 -4 -5,40

770,55

09.07

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

H 4,80 2,50 1 12,00

H 3,20 4,65 1 14,88

H 2,30 1,50 1 3,45

H 3,80 3,50 1 13,30

H 3,80 3,50 1 13,30

H 3,55 3,95 1 14,02

H 2,35 0,70 1 1,65

H 3,50 3,95 1 13,83

H 2,30 0,70 1 1,61

Depósito

Depósito

Sala de áudio e vídeo

Sala de áudio e vídeo

Sala do bibliotecário

Sala do bibliotecário

Diretoria e reunião

Diretoria e reunião

Circulação

Arquivo

Arquivo

Pilar

JA08

JA13

JA14

JA15

PM03

PM04

JA02

JA03

JA05

JA06

JA07

JA09

JA10

JA11

JA12

JA16

JA17

JA18

JA19

JA20

JA21

PA01

PA02

PM03

PM04

PV01

SUBTOTAL:
FORRO EM PLACAS DE GESSO (1 CHAPA) ACARTONADO TIPO STANDARD, COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE 2cm COM TABICA 

METÁLICA, KNAUF OU EQUIVALENTE TÉCNICO, SELADO, COM ESTRUTURA DE SUPORTE BIDIRECIONAL, COM PERFIS, SUPORTES 
Descrição/Local

Sala de higienização e reparos

Copa

DML

WC feminino

WC masculino

WC feminino

WC feminino

WC masculino

WC masculino
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

H 7,90 4,80 1 37,92

H 9,65 3,50 1 33,78

H 9,65 3,50 1 33,78

H 6,28 4,40 1 27,63

H 19,65 9,80 1 192,57

H 5,00 4,95 1 24,75

H 9,65 7,90 1 76,24

H 3,80 3,60 1 13,68

H 5,40 3,80 1 20,52

Hall de entrada H 4,50 6,67 1 30,02

Circulação H 1,47 14,00 1 20,58

Circulação H 5,25 1,50 1 7,88

Circulação H 2,47 9,80 1 24,21

Circulação H 29,50 1,80 1 53,10

Arquivo H 3,35 4,85 1 16,25

700,91

09.08

Sala de estudos em grupo 01 H 4,95 2,75 1 13,61

Sala de estudos em grupo 02 H 4,95 2,75 1 13,61

Sala de estudos em grupo 03 H 4,95 2,75 1 13,61

Sala de estudos em grupo 04 H 4,95 2,75 1 13,61

Cabine de estudos individuais H 3,03 5,66 1 17,15

Salão de leitura H 5,53 5,66 1 31,30

Salão de leitura H 1,16 4,38 1 5,08

Sala de lançamentos e exibições H 9,50 3,15 1 29,93

137,91

10.00

10.01

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

H 7,90 4,80 0,08 3,03

H 9,65 3,50 0,08 2,70

H 9,65 3,50 0,08 2,70

H 6,28 4,40 0,08 2,21

H 19,65 9,80 0,08 15,41

H 5,00 4,95 0,08 1,98

H 9,65 7,90 0,08 6,10

H 3,80 3,60 0,08 1,09

H 5,40 3,80 0,08 1,64

Sala de estudos em grupo 01 H 4,95 2,75 0,08 1,09

Sala de estudos em grupo 02 H 4,95 2,75 0,08 1,09

Sala de estudos em grupo 03 H 4,95 2,75 0,08 1,09

Sala de estudos em grupo 4 H 4,95 2,75 0,08 1,09

Cabine de estudos individuais H 3,03 5,66 0,08 1,37

Salão de leitura H 5,53 5,66 0,08 2,50

Salão de leitura H 1,16 4,38 0,08 0,41

Sala de lançamentos e exibições H 9,50 3,15 0,08 2,39

Hall de entrada H 4,50 6,67 0,08 2,40

H 1,47 14,00 0,08 1,65

H 5,25 1,50 0,08 0,63

H 2,47 9,80 0,08 1,94

H 29,50 1,80 0,08 4,25

H 3,35 4,85 0,08 1,30

H 4,80 2,50 0,08 0,96

H 3,20 4,65 0,08 1,19

H 2,30 1,50 0,08 0,28

H 3,80 3,50 0,08 1,06

H 3,80 3,50 0,08 1,06

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Laboratório de informática

Acervo multimídia

Acervo geral

Acervo geral

Depósito

Sala de áudio e vídeo

Sala do bibliotecário

Diretoria e reunião

SUBTOTAL:
FORRO EM PLACAS DE GESSO (2 CHAPAS) ACARTONADO TIPO STANDARD, COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE 2cm COM TABICA 

METÁLICA, KNAUF OU EQUIVALENTE TÉCNICO, SELADO, COM ESTRUTURA DE SUPORTE BIDIRECIONAL, COM PERFIS, SUPORTES 

SUBTOTAL:

REVESTIMENTO DE PISO INTERNO

EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL

Descrição/Local

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Laboratório de informática

Acervo multimídia

Acervo geral

Acervo geral

Depósito

Sala de áudio e vídeo

Sala do bibliotecário

Diretoria e reunião

Circulação

Circulação

Circulação

Circulação

Arquivo

Sala de higienização e reparos

Copa

DML

WC feminino

WC masculino
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

H 3,55 3,95 0,08 1,12

H 2,35 0,70 0,08 0,13

H 3,50 3,95 0,08 1,11

H 2,30 0,70 0,08 0,13

67,11

10.02

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

H 4,80 2,50 1 12,00

H 3,20 4,65 1 14,88

H 2,30 1,50 1 3,45

H 3,80 3,50 1 13,30

H 3,80 3,50 1 13,30

H 3,55 3,95 1 14,02

H 2,35 0,70 1 1,65

H 3,50 3,95 1 13,83

H 2,30 0,70 1 1,61

88,03

10.03

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

H 7,90 4,80 1 37,92

H 9,65 3,50 1 33,78

H 9,65 3,50 1 33,78

H 6,28 4,40 1 27,63

H 19,65 9,80 1 192,57

H 5,00 4,95 1 24,75

H 9,65 7,90 1 76,24

H 3,80 3,60 1 13,68

H 5,40 3,80 1 20,52

Sala de estudos em grupo 01 H 4,95 2,75 1 13,61

Sala de estudos em grupo 02 H 4,95 2,75 1 13,61

Sala de estudos em grupo 03 H 4,95 2,75 1 13,61

Sala de estudos em grupo 04 H 4,95 2,75 1 13,61

Cabine de estudos individuais H 3,03 5,66 1 17,15

Salão de leitura H 5,53 5,66 1 31,30

Salão de leitura H 1,16 4,38 1 5,08

Sala de lançamentos e exibições H 9,50 3,15 1 29,93

Hall de entrada H 4,50 6,67 1 30,02

H 1,47 14,00 1 20,58

H 5,25 1,50 1 7,88

H 2,47 9,80 1 24,21

H 29,50 1,80 1 53,10

H 3,35 4,85 1 16,25

H 4,80 2,50 1 12,00

H 3,20 4,65 1 14,88

H 2,30 1,50 1 3,45

H 3,80 3,50 1 13,30

H 3,80 3,50 1 13,30

H 3,55 3,95 1 14,02

H 2,35 0,70 1 1,65

H 3,50 3,95 1 13,83

H 2,30 0,70 1 1,61

838,82

10.04

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

H 7,90 4,80 1 37,92

H 9,65 3,50 1 33,78

H 9,65 3,50 1 33,78

H 6,28 4,40 1 27,63

H 19,65 9,80 1 192,57

WC feminino

WC feminino

WC masculino

WC masculino

SUBTOTAL:

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIP O APP), E=3 MM

Descrição/Local

Sala de higienização e reparos

Copa

DML

WC feminino

WC masculino

WC feminino

WC feminino

WC masculino

WC masculino

SUBTOTAL:

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE

Descrição/Local

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Laboratório de informática

Acervo multimídia

Acervo geral

Acervo geral

Depósito

Sala de áudio e vídeo

Sala do bibliotecário

Diretoria e reunião

Circulação

Circulação

Circulação

Circulação

Arquivo

Sala de higienização e reparos

Copa

DML

WC feminino

WC masculino

WC feminino

WC feminino

WC masculino

WC masculino

SUBTOTAL:
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 

MECANIZADO
Descrição/Local

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Laboratório de informática

Acervo multimídia

Acervo geral

Acervo geral
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

H 5,00 4,95 1 24,75

H 9,65 7,90 1 76,24

H 3,80 3,60 1 13,68

H 5,40 3,80 1 20,52

Sala de estudos em grupo 01 H 4,95 2,75 1 13,61

Sala de estudos em grupo 02 H 4,95 2,75 1 13,61

Sala de estudos em grupo 03 H 4,95 2,75 1 13,61

Sala de estudos em grupo 4 H 4,95 2,75 1 13,61

Cabine de estudos individuais H 3,03 5,66 1 17,15

Salão de leitura H 5,53 5,66 1 31,30

Salão de leitura H 1,16 4,38 1 5,08

Sala de lançamentos e exibições H 9,50 3,15 1 29,93

Hall de entrada H 4,50 6,67 1 30,02

H 1,47 14,00 1 20,58

H 5,25 1,50 1 7,88

H 2,47 9,80 1 24,21

H 29,50 1,80 1 53,10

H 3,35 4,85 1 16,25

750,79

10.05

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

H 4,80 2,50 1 12,00

H 3,20 4,65 1 14,88

H 2,30 1,50 1 3,45

H 3,80 3,50 1 13,30

H 3,80 3,50 1 13,30

H 3,55 3,95 1 14,02

H 2,35 0,70 1 1,65

H 3,50 3,95 1 13,83

H 2,30 0,70 1 1,61

88,03

10.06

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 0,90 1 0,90

V 0,90 1 0,90

V 0,90 1 0,90

V 0,90 1 0,90

V 0,90 1 0,90

V 0,90 1 0,90

V 0,90 1 0,90

V 0,90 1 0,90

V 0,90 1 0,90

V 0,90 1 0,90

V 0,90 1 0,90

V 0,90 1 0,90

V 0,90 1 0,90

V 0,90 1 0,90

V 0,90 1 0,90

Recepção V 1,00 1 1,00

Hall de entrada V 1,80 1 1,80

16,30

Depósito

Sala de áudio e vídeo

Sala do bibliotecário

Diretoria e reunião

Circulação

Circulação

Circulação

Circulação

Arquivo

SUBTOTAL:
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, 50 X 50 CM, ELIZABETH, LINHA POLAR SEG OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADO COM 

ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTE COLORIDO CIMENTÍCIO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE.

Descrição/Local

Sala de higienização e reparos

Copa

DML

WC feminino

WC masculino

WC feminino

WC feminino

WC masculino

WC masculino

SUBTOTAL:

SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA ACABAMENTO RETO POLIDO, L= 15 CM, E= 2 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

Sala de higienização e reparos

Copa

DML

WC feminino

WC masculino

WC feminino

WC masculino

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Laboratório de informática

Acervo multimídia

Depósito

Sala de áudio e vídeo

Sala do bibliotecário

Diretoria e reunião

SUBTOTAL:
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

11.00

11.01

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 9,50 0,50 2 9,50

V 5,40 0,50 1 2,70

V 3,50 0,50 2 3,50

V 1,50 0,75 1 1,13

V 3,20 0,75 1 2,40

19,23

11.02

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 4,40 1,65 2 14,52

V 5,70 1,65 1 9,41

V 3,55 1,65 1 5,86

V 3,50 1,65 2 11,55

V 1,40 1,30 1 1,82

V 2,50 1,30 1 3,25

V 3,95 1,30 1 5,14

V 3,80 1,30 1 4,94

V 5,40 1,30 1 7,02

V 3,60 1,30 1 4,68

V 3,90 1,65 1 6,44

V 3,85 1,65 1 6,35

V 2,75 1,30 3 10,73

V 2,65 1,30 1 3,45

V 3,10 1,30 2 8,06

V 2,35 1,30 1 3,06

106,25

11.03

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 9,50 0,50 2 9,50

V 5,40 0,50 1 2,70

V 3,50 0,50 2 3,50

V 1,50 0,75 1 1,13

V 3,20 0,75 1 2,40

19,23

11.04

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

WC feminino V 1

WC masculino V 1

WC feminino V 1

WC masculino V 1

4,00

11.05

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

WC feminino V 2

WC masculino V 1

WC feminino V 3

WC masculino V 1

7,00

11.06

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

WC feminino V 1

WC masculino V 1

WC feminino V 1

ESQUADRIAS

 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO 

Descrição/Local

JA01

JA04

JA13

JA14

JA15

SUBTOTAL:

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR

Descrição/Local

JA02

JA03

JA05

JA06

JA07

JA08

JA09

JA10

JA11

JA12

JA16

JA17

JA18

JA19

JA20

JA21

SUBTOTAL:

 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 

Descrição/Local

JA01

JA04

JA13

JA14

JA15

SUBTOTAL:
PM01 - PORTAS EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL, INCLUSIVE PUXADOR INTERNO, BATENTES, DOBRADIÇAS, 

FECHADURA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Descrição/Local

SUBTOTAL:
PM02 - PORTAS EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL, BATENTES, DOBRADIÇAS, FECHADURA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, 

CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Descrição/Local

SUBTOTAL:
PM03 – PORTA DE MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM MOLA AÉREA E CHAPA DE AÇO INOX NA BASE, 

CONFORME PROJETO.
Descrição/Local
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

WC masculino V 1

V 1

5,00

11.07

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 1

Sala do bibliotecário V 1

Diretoria e reunião V 1

V 1

Sala de áudio e vídeo V 1

Sala de higienização e reparos V 1

Sala de proc tec e aquisição de materiais V 2

8,00

11.08

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

Atendimento V 1

1,00

11.09

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

Laboratório de informática V 1

Acervo multimídia V 1

2,00

11.10

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 1

1,00

11.11

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

Hall de entrada V 1

1,00

11.12

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 4,40 1,65 2 14,52

V 5,70 1,65 1 9,41

V 3,55 1,65 1 5,86

V 3,50 1,65 2 11,55

V 1,40 1,30 1 1,82

V 2,50 1,30 1 3,25

V 3,95 1,30 1 5,14

V 3,80 1,30 1 4,94

V 5,40 1,30 1 7,02

V 3,60 1,30 1 4,68

V 3,90 1,65 1 6,44

V 3,85 1,65 1 6,35

V 2,75 1,30 3 10,73

V 2,65 1,30 1 3,45

V 3,10 1,30 2 8,06

V 2,35 1,30 1 3,06

106,25

12.00

12.01

Posição A (m) B (m) Fator Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 4,40 1,65 2,5 2 36,30

V 5,70 1,65 2,5 1 23,51

V 3,55 1,65 2,5 1 14,64

V 3,50 1,65 2,5 2 28,88

V 1,40 1,30 2,5 1 4,55

V 2,50 1,30 2,5 1 8,13

V 3,95 1,30 2,5 1 12,84

V 3,80 1,30 2,5 1 12,35

JA07

JA08

JA09

JA10

JA21

SUBTOTAL:

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

Descrição/Local

JA05

JA06

JA02

JA03

JA10

JA11

JA12

JA16

JA17

JA18

JA19

JA20

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"

Descrição/Local

DML

SUBTOTAL:
PM04 – PORTA DE MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM MOLA AÉREA E VISOR DE VIDRO TEMPERADO, 

CONFORME PROJETO
Descrição/Local

Copa

Depósito

SUBTOTAL:

PM05 – PORTA DE MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICOMEIA ALTURA, COM FERROLHO, CONFORME PROJETO

Descrição/Local

SUBTOTAL:

PV01 – PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM FECHADURA, PUXADOR, FERRAGENS E MOLA DE PISO, CONFORME PROJETO

Descrição/Local

SUBTOTAL:
PA01 – PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO, UMA FOLHA, COM BARRA ANTIPÂNICO E FECHADURA EXTERNA, CONFORME PROJETO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Descrição/Local

Recepção

SUBTOTAL:

PA02 – PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO, DUAS FOLHAS, COM BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

SUBTOTAL:

PINTURA

JA02

JA03

JA05

JA06

JA07

JA08

JA09
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

V 5,40 1,30 2,5 1 17,55

V 3,60 1,30 2,5 1 11,70

V 3,90 1,65 2,5 1 16,09

V 3,85 1,65 2,5 1 15,88

V 2,75 1,30 2,5 3 26,81

V 2,65 1,30 2,5 1 8,61

V 3,10 1,30 2,5 2 20,15

V 2,35 1,30 2,5 1 7,64

H 282,63 0,03 8,48

H 5,50 0,23 1,29

H 606,85 0,47 285,22

H 439,21 0,12 52,71

H 4,61 0,16 0,74

H 783,95 0,504 395,11

H 0,26 0,33 0,09

1009,25

12.02

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

H 4,80 2,50 1 12,00

H 3,20 4,65 1 14,88

H 2,30 1,50 1 3,45

H 3,80 3,50 1 13,30

H 3,80 3,50 1 13,30

H 3,55 3,95 1 14,02

H 2,35 0,70 1 1,65

H 3,50 3,95 1 13,83

H 2,30 0,70 1 1,61

H 7,90 4,80 1 37,92

H 9,65 3,50 1 33,78

H 9,65 3,50 1 33,78

H 6,28 4,40 1 27,63

H 19,65 9,80 1 192,57

H 5,00 4,95 1 24,75

H 9,65 7,90 1 76,24

H 3,80 3,60 1 13,68

H 5,40 3,80 1 20,52

Hall de entrada H 4,50 6,67 1 30,02

H 1,47 14,00 1 20,58

H 5,25 1,50 1 7,88

H 2,47 9,80 1 24,21

H 29,50 1,80 1 53,10

H 3,35 4,85 1 16,25

Sala de estudos em grupo 01 H 4,95 2,75 1 13,61

Sala de estudos em grupo 02 H 4,95 2,75 1 13,61

Sala de estudos em grupo 03 H 4,95 2,75 1 13,61

Sala de estudos em grupo 04 H 4,95 2,75 1 13,61

Cabine de estudos individuais H 3,03 5,66 1 17,15

Salão de leitura H 5,53 5,66 1 31,30

Salão de leitura H 1,16 4,38 1 5,08

Sala de lançamentos e exibições H 9,50 3,15 1 29,93

838,82

12.03

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 7,90 1,50 2 23,70

V 4,80 1,50 2 14,40

V 9,65 1,50 2 28,95

V 3,50 1,50 2 10,50

V 9,65 1,50 2 28,95

PERFIL CF 60X2.0

SUBTOTAL:

JA21

PERFIL R-10

PERFIL UF 60X3

PERFIL UF 140X5

PERFIL LF 40X20X3

PERFIL L 4X2.31

JA16

JA17

JA20

PERFIL CF 120X2.5

JA18

JA19

JA11

JA12

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Descrição/Local

Sala de higienização e reparos

Copa

DML

WC feminino

WC masculino

WC feminino

WC feminino

WC masculino

WC masculino

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Laboratório de informática

Acervo multimídia

Acervo geral

Acervo geral

Depósito

Sala de áudio e vídeo

Sala do bibliotecário

Diretoria e reunião

Circulação

Circulação

Circulação

Circulação

Arquivo

SUBTOTAL:

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Descrição/Local

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Laboratório de informática

Laboratório de informática

Acervo multimídia
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

V 3,50 1,50 2 10,50

V 14,90 1,50 1 22,35

V 9,65 1,50 2 28,95

V 24,05 1,50 1 36,08

V 5,00 1,50 2 15,00

V 4,95 1,50 2 14,85

V 9,65 1,50 2 28,95

V 7,90 1,50 2 23,70

V 3,60 1,50 2 10,80

V 3,80 1,50 2 11,40

V 5,40 1,50 2 16,20

V 3,80 1,50 2 11,40

Sala de estudos em grupo 01 V 4,95 1,50 1 7,43

Sala de estudos em grupo 01 V 2,75 1,50 1 4,13

Sala de estudos em grupo 02 V 2,75 1,50 1 4,13

Sala de estudos em grupo 03 V 2,75 1,50 1 4,13

Sala de estudos em grupo 4 V 2,75 1,50 1 4,13

Cabine de estudos individuais V 5,45 1,50 1 8,18

Cabine de estudos individuais V 5,15 1,50 1 7,73

Sala de lançamentos e exibições V 9,50 1,50 1 14,25

Sala de lançamentos e exibições V 3,15 1,50 1 4,73

V 96,75 1,50 1 145,13

V 3,35 1,50 2 10,05

V 4,85 1,50 1 7,28

V 0,90 1,50 4 5,40

V 4,40 0,90 -2 -7,92

V 5,70 0,90 -1 -5,13

V 3,55 0,90 -1 -3,20

V 3,50 0,90 -2 -6,30

V 1,40 0,90 -1 -1,26

V 3,95 0,90 -1 -3,56

V 3,80 0,90 -1 -3,42

V 5,40 0,90 -1 -4,86

V 3,60 0,90 -1 -3,24

V 3,90 0,90 -1 -3,51

V 3,85 0,90 -1 -3,47

V 2,75 0,90 -3 -7,43

V 2,65 0,90 -1 -2,39

V 3,10 0,90 -2 -5,58

V 2,35 0,90 -1 -2,12

V 1,00 0,60 -1 -0,60

V 1,80 0,60 -1 -1,08

V 0,90 0,60 -5 -2,70

V 0,90 0,60 -14 -7,56

V 0,90 0,60 -4 -2,16

485,87

12.04

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 21,70 2,50 1 54,25

V 9,50 0,50 -2 -9,50

V 1,80 2,10 -1 -3,78

V 21,70 2,50 1 54,25

V 3,50 0,50 -2 -3,50

V 3,60 1,30 -1 -4,68

V 5,40 1,30 -1 -7,02

V 45,00 2,50 1 112,50

V 4,40 1,65 -2 -14,52

V 5,70 1,65 -1 -9,41

V 5,40 0,50 -1 -2,70

Acervo multimídia

Acervo geral

Acervo geral

Acervo geral

Depósito

Depósito

Sala de áudio e vídeo

Sala de áudio e vídeo

Sala do bibliotecário

Sala do bibliotecário

Diretoria e reunião

Diretoria e reunião

Circulação

Arquivo

Arquivo

Pilar

JA02

JA03

JA05

JA06

JA07

JA09

JA10

JA11

JA12

JA16

JA17

JA18

JA19

JA20

JA21

PA01

PA02

PM03

PM04

PV01

SUBTOTAL:

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Descrição/Local

Fachada Oeste

JA01

PA02

Fachada Leste

JA13

JA12

JA11

Fachada Sul

JA02

JA03

JA04
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

V 3,55 1,65 -1 -5,86

V 3,50 1,65 -2 -11,55

V 1,40 1,30 -1 -1,82

V 2,50 1,30 -1 -3,25

V 3,95 1,30 -1 -5,14

V 3,80 1,30 -1 -4,94

V 1,00 2,10 -1 -2,10

V 45,00 2,50 1 112,50

V 3,50 0,50 -2 -3,50

V 1,50 0,75 -1 -1,13

V 3,20 0,75 -1 -2,40

V 3,90 1,65 -1 -6,44

V 3,85 1,65 -1 -6,35

V 2,75 1,30 -3 -10,73

V 2,65 1,30 -1 -3,45

V 3,10 1,30 -2 -8,06

V 2,35 1,30 -1 -3,06

Parede lateral_01 V 0,65 18,70 1 12,16

Parede lateral_02 V 19,38 2 38,76

Parede lateral_03 - COBERTA V 1,56 18,70 1 29,17

Proteção externa da edificação V 1,00 2,60 62 161,20

V 126,70 1,20 1 152,04

591,97

12.05

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

H 4,80 2,50 1 12,00

H 3,20 4,65 1 14,88

H 2,30 1,50 1 3,45

H 3,80 3,50 1 13,30

H 3,80 3,50 1 13,30

H 3,55 3,95 1 14,02

H 2,35 0,70 1 1,65

H 3,50 3,95 1 13,83

H 2,30 0,70 1 1,61

H 7,90 4,80 1 37,92

H 9,65 3,50 1 33,78

H 9,65 3,50 1 33,78

H 6,28 4,40 1 27,63

H 19,65 9,80 1 192,57

H 5,00 4,95 1 24,75

H 9,65 7,90 1 76,24

H 3,80 3,60 1 13,68

H 5,40 3,80 1 20,52

Hall de entrada H 4,50 6,67 1 30,02

H 1,47 14,00 1 20,58

H 5,25 1,50 1 7,88

H 2,47 9,80 1 24,21

H 29,50 1,80 1 53,10

H 3,35 4,85 1 16,25

Sala de estudos em grupo 01 H 4,95 2,75 1 13,61

Sala de estudos em grupo 02 H 4,95 2,75 1 13,61

Sala de estudos em grupo 03 H 4,95 2,75 1 13,61

Sala de estudos em grupo 04 H 4,95 2,75 1 13,61

Cabine de estudos individuais H 3,03 5,66 1 17,15

Salão de leitura H 5,53 5,66 1 31,30

Salão de leitura H 1,16 4,38 1 5,08

Sala de lançamentos e exibições H 9,50 3,15 1 29,93

838,82

12.06

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

JA05

JA06

JA07

JA08

JA09

JA10

PA01

Fachada Norte

JA13

JA14

JA15

JA16

JA17

JA18

JA19

JA20

JA21

Platibanda

SUBTOTAL:

 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

Descrição/Local

Sala de higienização e reparos

Copa

DML

WC feminino

WC masculino

WC feminino

WC feminino

WC masculino

WC masculino

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Laboratório de informática

Acervo multimídia

Acervo geral

Acervo geral

Depósito

Sala de áudio e vídeo

Sala do bibliotecário

Diretoria e reunião

Circulação

Circulação

Circulação

Circulação

Arquivo

SUBTOTAL:

 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

Descrição/Local
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

V 7,90 1,50 2 23,70

V 4,80 1,50 2 14,40

V 9,65 1,50 2 28,95

V 3,50 1,50 2 10,50

V 9,65 1,50 2 28,95

V 3,50 1,50 2 10,50

V 14,90 1,50 1 22,35

V 9,65 1,50 2 28,95

V 24,05 1,50 1 36,08

V 5,00 1,50 2 15,00

V 4,95 1,50 2 14,85

V 9,65 1,50 2 28,95

V 7,90 1,50 2 23,70

V 3,60 1,50 2 10,80

V 3,80 1,50 2 11,40

V 5,40 1,50 2 16,20

V 3,80 1,50 2 11,40

Sala de estudos em grupo 01 V 4,95 1,50 1 7,43

Sala de estudos em grupo 01 V 2,75 1,50 1 4,13

Sala de estudos em grupo 02 V 2,75 1,50 1 4,13

Sala de estudos em grupo 03 V 2,75 1,50 1 4,13

Sala de estudos em grupo 4 V 2,75 1,50 1 4,13

Cabine de estudos individuais V 5,45 1,50 1 8,18

Cabine de estudos individuais V 5,15 1,50 1 7,73

Sala de lançamentos e exibições V 9,50 1,50 1 14,25

Sala de lançamentos e exibições V 3,15 1,50 1 4,73

V 96,75 1,50 1 145,13

V 3,35 1,50 2 10,05

V 4,85 1,50 1 7,28

V 0,90 1,50 4 5,40

V 4,40 0,90 -2 -7,92

V 5,70 0,90 -1 -5,13

V 3,55 0,90 -1 -3,20

V 3,50 0,90 -2 -6,30

V 1,40 0,90 -1 -1,26

V 3,95 0,90 -1 -3,56

V 3,80 0,90 -1 -3,42

V 5,40 0,90 -1 -4,86

V 3,60 0,90 -1 -3,24

V 3,90 0,90 -1 -3,51

V 3,85 0,90 -1 -3,47

V 2,75 0,90 -3 -7,43

V 2,65 0,90 -1 -2,39

V 3,10 0,90 -2 -5,58

V 2,35 0,90 -1 -2,12

V 1,00 0,60 -1 -0,60

V 1,80 0,60 -1 -1,08

V 0,90 0,60 -5 -2,70

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Laboratório de informática

Laboratório de informática

Acervo multimídia

Acervo multimídia

Acervo geral

Acervo geral

Acervo geral

Depósito

Depósito

Sala de áudio e vídeo

Sala de áudio e vídeo

Sala do bibliotecário

Sala do bibliotecário

Diretoria e reunião

Diretoria e reunião

Circulação

Arquivo

Arquivo

Pilar

JA02

JA03

JA05

JA06

JA07

JA09

JA10

JA11

JA12

JA16

JA17

JA18

JA19

JA20

JA21

PA01

PA02

PM03
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

V 0,90 0,60 -14 -7,56

V 0,90 0,60 -4 -2,16

485,87

12.07

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 21,70 2,50 1 54,25

V 9,50 0,50 -2 -9,50

V 1,80 2,10 -1 -3,78

V 21,70 2,50 1 54,25

V 3,50 0,50 -2 -3,50

V 3,60 1,30 -1 -4,68

V 5,40 1,30 -1 -7,02

V 45,00 2,50 1 112,50

V 4,40 1,65 -2 -14,52

V 5,70 1,65 -1 -9,41

V 5,40 0,50 -1 -2,70

V 3,55 1,65 -1 -5,86

V 3,50 1,65 -2 -11,55

V 1,40 1,30 -1 -1,82

V 2,50 1,30 -1 -3,25

V 3,95 1,30 -1 -5,14

V 3,80 1,30 -1 -4,94

V 1,00 2,10 -1 -2,10

V 45,00 2,50 1 112,50

V 3,50 0,50 -2 -3,50

V 1,50 0,75 -1 -1,13

V 3,20 0,75 -1 -2,40

V 3,90 1,65 -1 -6,44

V 3,85 1,65 -1 -6,35

V 2,75 1,30 -3 -10,73

V 2,65 1,30 -1 -3,45

V 3,10 1,30 -2 -8,06

V 2,35 1,30 -1 -3,06

Parede lateral_01 V 0,65 18,70 1 12,16

Parede lateral_02 V 19,38 2 38,76

Parede lateral_03 - COBERTA V 1,56 18,70 1 29,17

Proteção externa da edificação V 1,00 2,60 62 161,20

439,93

12.08

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

H 4,80 2,50 1 12,00

H 3,20 4,65 1 14,88

H 2,30 1,50 1 3,45

H 3,80 3,50 1 13,30

H 3,80 3,50 1 13,30

H 3,55 3,95 1 14,02

H 2,35 0,70 1 1,65

H 3,50 3,95 1 13,83

H 2,30 0,70 1 1,61

H 7,90 4,80 1 37,92

H 9,65 3,50 1 33,78

H 9,65 3,50 1 33,78

H 6,28 4,40 1 27,63

H 19,65 9,80 1 192,57

H 5,00 4,95 1 24,75

H 9,65 7,90 1 76,24

H 3,80 3,60 1 13,68

H 5,40 3,80 1 20,52

Hall de entrada H 4,50 6,67 1 30,02

H 1,47 14,00 1 20,58

PM04

PV01

SUBTOTAL:

  APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

Descrição/Local

Fachada Oeste

JA01

PA02

Fachada Leste

JA13

JA12

JA11

Fachada Sul

JA02

JA03

JA04

JA05

JA06

JA07

JA08

JA09

JA10

PA01

Fachada Norte

JA13

JA14

JA15

JA16

JA17

JA18

JA19

JA20

JA21

SUBTOTAL:

 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

Descrição/Local

Sala de higienização e reparos

Copa

DML

WC feminino

WC masculino

WC feminino

WC feminino

WC masculino

WC masculino

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Laboratório de informática

Acervo multimídia

Acervo geral

Acervo geral

Depósito

Sala de áudio e vídeo

Sala do bibliotecário

Diretoria e reunião

Circulação
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

H 5,25 1,50 1 7,88

H 2,47 9,80 1 24,21

H 29,50 1,80 1 53,10

H 3,35 4,85 1 16,25

Sala de estudos em grupo 01 H 4,95 2,75 1 13,61

Sala de estudos em grupo 02 H 4,95 2,75 1 13,61

Sala de estudos em grupo 03 H 4,95 2,75 1 13,61

Sala de estudos em grupo 04 H 4,95 2,75 1 13,61

Cabine de estudos individuais H 3,03 5,66 1 17,15

Salão de leitura H 5,53 5,66 1 31,30

Salão de leitura H 1,16 4,38 1 5,08

Sala de lançamentos e exibições H 9,50 3,15 1 29,93

838,82

12.09

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 7,90 1,50 2 23,70

V 4,80 1,50 2 14,40

V 9,65 1,50 2 28,95

V 3,50 1,50 2 10,50

V 9,65 1,50 2 28,95

V 3,50 1,50 2 10,50

V 14,90 1,50 1 22,35

V 9,65 1,50 2 28,95

V 24,05 1,50 1 36,08

V 5,00 1,50 2 15,00

V 4,95 1,50 2 14,85

V 9,65 1,50 2 28,95

V 7,90 1,50 2 23,70

V 3,60 1,50 2 10,80

V 3,80 1,50 2 11,40

V 5,40 1,50 2 16,20

V 3,80 1,50 2 11,40

Sala de estudos em grupo 01 V 4,95 1,50 1 7,43

Sala de estudos em grupo 01 V 2,75 1,50 1 4,13

Sala de estudos em grupo 02 V 2,75 1,50 1 4,13

Sala de estudos em grupo 03 V 2,75 1,50 1 4,13

Sala de estudos em grupo 4 V 2,75 1,50 1 4,13

Cabine de estudos individuais V 5,45 1,50 1 8,18

Cabine de estudos individuais V 5,15 1,50 1 7,73

Sala de lançamentos e exibições V 9,50 1,50 1 14,25

Sala de lançamentos e exibições V 3,15 1,50 1 4,73

Circulação V 96,75 1,50 1 145,13

Arquivo V 3,35 1,50 2 10,05

Arquivo V 4,85 1,50 1 7,28

Pilar V 0,90 1,50 4 5,40

V 4,40 0,90 -2 -7,92

V 5,70 0,90 -1 -5,13

V 3,55 0,90 -1 -3,20

V 3,50 0,90 -2 -6,30

V 1,40 0,90 -1 -1,26

V 3,95 0,90 -1 -3,56

Circulação

Circulação

Circulação

Arquivo

SUBTOTAL:

 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20 

Descrição/Local

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Laboratório de informática

Laboratório de informática

Acervo multimídia

Acervo multimídia

Acervo geral

Acervo geral

Acervo geral

Depósito

Depósito

Sala de áudio e vídeo

Sala de áudio e vídeo

Sala do bibliotecário

Sala do bibliotecário

Diretoria e reunião

Diretoria e reunião

JA02

JA03

JA05

JA06

JA07

JA09
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

V 3,80 0,90 -1 -3,42

V 5,40 0,90 -1 -4,86

V 3,60 0,90 -1 -3,24

V 3,90 0,90 -1 -3,51

V 3,85 0,90 -1 -3,47

V 2,75 0,90 -3 -7,43

V 2,65 0,90 -1 -2,39

V 3,10 0,90 -2 -5,58

V 2,35 0,90 -1 -2,12

V 1,00 0,60 -1 -0,60

V 1,80 0,60 -1 -1,08

V 0,90 0,60 -5 -2,70

V 0,90 0,60 -14 -7,56

V 0,90 0,60 -4 -2,16

485,87

12.10

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 21,70 2,50 1 54,25

V 9,50 0,50 -2 -9,50

V 1,80 2,10 -1 -3,78

V 21,70 2,50 1 54,25

V 3,50 0,50 -2 -3,50

V 3,60 1,30 -1 -4,68

V 5,40 1,30 -1 -7,02

V 45,00 2,50 1 112,50

V 4,40 1,65 -2 -14,52

V 5,70 1,65 -1 -9,41

V 5,40 0,50 -1 -2,70

V 3,55 1,65 -1 -5,86

V 3,50 1,65 -2 -11,55

V 1,40 1,30 -1 -1,82

V 2,50 1,30 -1 -3,25

V 3,95 1,30 -1 -5,14

V 3,80 1,30 -1 -4,94

V 1,00 2,10 -1 -2,10

V 45,00 2,50 1 112,50

V 3,50 0,50 -2 -3,50

V 1,50 0,75 -1 -1,13

V 3,20 0,75 -1 -2,40

V 3,90 1,65 -1 -6,44

V 3,85 1,65 -1 -6,35

V 2,75 1,30 -3 -10,73

V 2,65 1,30 -1 -3,45

V 3,10 1,30 -2 -8,06

V 2,35 1,30 -1 -3,06

JA10

JA11

JA12

JA16

JA17

JA18

JA19

JA20

JA21

PA01

PA02

PM03

PM04

PV01

SUBTOTAL:

EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA

Descrição/Local

Fachada Oeste

JA01

PA02

Fachada Leste

JA13

JA12

JA11

Fachada Sul

JA02

JA03

JA04

JA05

JA06

JA07

JA08

JA09

JA10

PA01

Fachada Norte

JA13

JA14

JA15

JA16

JA17

JA18

JA19

JA20

JA21
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

Parede lateral_01 V 0,65 18,70 1 12,16

Parede lateral_02 V 19,38 2 38,76

Parede lateral_03 - COBERTA V 1,56 18,70 1 29,17

Proteção externa da edificação V 1,00 2,60 62 161,20

V 126,70 1,20 1 152,04

591,97

13.00

13.01.00

13.01.01

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

7,6

7,6

13.01.02

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

11,58

11,58

13.01.03

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

87,98

87,98

13.01.04

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

10,32

10,32

13.01.05

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

130,28

130,28

13.01.06

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

6

6

13.01.07

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

2

2

13.01.08

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

29

29

13.01.09

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

3

3

13.01.10

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

46

46

Platibanda

SUBTOTAL:

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

Descrição/Local

biblioteca

INSTALAÇOES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

SUBTOTAL:

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

13.01.11

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

3

3

13.01.12

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

6

6

13.01.13

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

4

4

13.01.14

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

20

20

13.01.15

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

5

5

13.01.16

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

2

2

13.01.17

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

9

9

13.01.18

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

8

8

13.01.19

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

1

13.01.20

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

1

13.01.21

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

34

34

13.01.22

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P.

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P.

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

JOELHO 90° COM BUCHA DE LATÃO (32mm X 3/4") JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MMX 3/4" 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4",INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
Descrição/Local
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

5

5

13.01.23

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

1

13.01.24

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

3

3

13.01.25

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

2

2

13.01.26

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

1

13.01.27

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

3

3

13.01.28

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

1

13.01.29

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

1

13.01.30

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

1

13.01.31

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

1

13.01.32

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

1

13.01.33

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

3

3

13.01.34

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

1

biblioteca

SUBTOTAL:

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

Tê COM BUCHA DE LATÃO (32mm X 25 mm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃODE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADOEM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃODE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014.

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:
CURVA 90 GRAUS, PVC , SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, ISNTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

13.01.35

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

1

13.02.01

13.02.01

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

1

13.02.02

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

5

5

13.02.03

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

10

10

13.02.04

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

2

2

13.02.05

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

2

2

13.02.06

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

4

4

13.02.07

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

44,27

44,27

13.02.08

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

27,05

27,05

13.02.09

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

78,04

78,04

13.02.10

SUBTOTAL:

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM 

(INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 

CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015_P

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

Descrição/Local

biblioteca

biblioteca

SUBTOTAL:

REDUÇÃO (50mm X 40mm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

CURVA 45° CURTA (100mm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

biblioteca

SUBTOTAL:

REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

AF_12/2014_P

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

Descrição/Local

 CASA DE BOMBAS EM ALVENARIA E CONCRETO

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

193,16

193,16

13.02.11

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

37

37

13.02.12

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

19

19

13.02.13

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

10

10

13.02.14

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

2

2

13.02.15

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

11

11

13.02.16

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

14

14

13.02.17

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

20

20

13.02.18

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

5

5

13.02.19

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

2

2

13.02.20

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

4

Descrição/Local

biblioteca

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OUVENTILAÇÃO. AF_12/2014

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

Descrição/Local

biblioteca

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

Página 41 de 66



OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

4

13.02.21

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

4

4

13.02.22

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

5

5

13.02.23

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

5

5

13.02.24

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

11

11

13.02.25

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

2

2

13.02.26

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

11

11

13.02.27

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

115,58

115,58

13.02.28

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

10

10

13.02.29

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

1

13.02.30

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

1

13.02.31

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

1

13.03.01

13.03.01

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

12

12

13.03.02

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

78,04

SUBTOTAL:

TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

biblioteca

TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

TÊ 45 SECUDÁRIO (40mm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100*LITROS (NBR 13969)

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

CAIXA DE PASSAGEM 100X100X112 FUNDO BRITA COM TAMPA

SUBTOTAL:

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EMPOLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 

(PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR7229)

Descrição/Local

biblioteca
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

78,04

13.03.03

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

143,15

143,15

13.03.04

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

28

28

13.03.05

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

79,15

79,15

13.03.06

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

54

54

13.03.07

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

28

28

13.03.08

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

8

8

13.03.09

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

35

35

13.03.10

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

56

56

13.03.11

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

65

65

13.03.12

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

13

13

14.00

14.01

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

WC Feminino V 4

WC Masculino V 2

WC Feminino V 3

WC Masculino V 2

11,00

14.02

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

WC Feminino V 1

LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

SUBTOTAL:

SABONETEIRA LÍQUIDA TIPO DISPENSER, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

Descrição/Local

SUBTOTAL:

TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

biblioteca

SUBTOTAL:

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

BUCHA PLÁSTICA COM PARAFUSO (400mm X 15mm) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

SUPORTE METÁLICO CANTONEIRA (1" X 1/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

Descrição/Local

biblioteca

SUBTOTAL:
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

WC Masculino V 1

WC Feminino V 1

WC Masculino V 1

V 1

5,00

14.03

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

WC Feminino V 1

WC Masculino

V 1

WC Feminino V 1

WC Masculino V 1

V 1

5,00

14.04

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

WC Feminino V 1,40 1,00 1 1,40

WC Masculino V 1,40 1,00 1 1,40

WC Feminino V 2,10 1,00 1 2,10

WC Masculino V 2,10 1,00 1 2,10

7,00

14.05

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

WC Masculino V 1

WC Masculino V 2

3,00

14.06

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

WC Feminino V 4

WC Masculino V 2

WC Feminino V 3

WC Masculino V 2

11,00

14.07

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

WC Feminino V 1

WC Masculino V 1

WC Feminino V 1

WC Masculino V 1

4,00

14.08

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 1

V 1

2,00

14.09

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 1

1,00

14.10

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

WC Feminino V 3

Sala de higienização e reparos

SUBTOTAL:

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Descrição/Local

Sala de higienização e reparos

SUBTOTAL:

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

Descrição/Local

SUBTOTAL:

MICTÓRIO INDIVIDUAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
Descrição/Local

SUBTOTAL:

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

Descrição/Local

SUBTOTAL:
LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.
Descrição/Local

SUBTOTAL:
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO MESA, EM METAL CROMADO, INCLUSIVE ENGATE PLÁSTICO FLEXÍVEL DE 40 CM, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.
Descrição/Local

Sala de higienização e reparos

Copa

SUBTOTAL:
TORNEIRA ACESSÍVEL, EM METAL CROMADO, INCLUSIVE ENGATE PLÁSTICO FLEXÍVEL DE 40 CM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
Descrição/Local

DML

SUBTOTAL:

TORNEIRA DE MESA COM BICA TELESCÓPICA DE 90 GRAUS, EM METAL CROMADO, INCLUSIVE ENGATE PLÁSTICO FLEXÍVEL DE 

40 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Descrição/Local
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

WC Masculino

V 3

WC Feminino V 2

WC Masculino V 2

V 1

11,00

14.11

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

WC Feminino V 3

WC Masculino V 1

WC Feminino V 2

WC Masculino V 1

7,00

14.12

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 1

V 1

2,00

14.13

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

WC Feminino V 1

WC Masculino V 1

WC Feminino V 1

WC Masculino V 1

4,00

14.14

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 1

1,00

14.15

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

WC Feminino V 2

WC Masculino V 2

WC Feminino V 2

WC Masculino V 2

8,00

14.16

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

WC Feminino V 2

WC Masculino V 2

WC Feminino V 2

WC Masculino V 2

8,00

14.17

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

WC Feminino V 2

WC Masculino V 2

WC Feminino V 2

WC Masculino V 2

8,00

14.18

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

WC Feminino V 1

WC Masculino V 1

WC Feminino V 1

WC Masculino V 1

4,00

Sala de higienização e reparos

SUBTOTAL:

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA SIMPLES, COR BRANCA, COM ENGATE, CHICOTE, ASSENTO, VEDAÇÃO E FIXAÇÃO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Descrição/Local

SUBTOTAL:
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
Descrição/Local

Copa

Sala de higienização e reparos

SUBTOTAL:
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA PARA ACESSIBILIDADE, COR BRANCA, COM ENGATE, CHICOTE, ASSENTO, VEDAÇÃO E 

FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Descrição/Local

SUBTOTAL:
TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL DE PAREDE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
Descrição/Local

DML

SUBTOTAL:
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40 CM, DIAMETRO MÍNIMO DE 3 CM, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Descrição/Local

SUBTOTAL:
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 70 CM, DIAMETRO MÍNIMO DE 3 CM, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Descrição/Local

SUBTOTAL:
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 80 CM, DIAMETRO MÍNIMO DE 3 CM, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Descrição/Local

SUBTOTAL:

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

Descrição/Local

SUBTOTAL:
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

14.19

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

H 1,20 1 1,20

WC Feminino H 2,10 1 2,10

WC Masculino H 2,10 1 2,10

WC Feminino H 1,40 1 1,40

WC Masculino H 1,40 1 1,40

H 2,20 1 2,20

10,40

14.20

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

H 5,40 0,65 3,51

H 5,40 0,50 2,7

6,21

14.20

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

H 6

6,00

15.00

15.01.00

15.01.01

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

1

15.01.02

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

1

15.01.03

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

12

14

39

40

41

8

72

72

16

20

46

34

34

34

34

28

46

34

23

34

37

35

23

143

27

20

77

15

Acervo Geral Atendimento (balcão 2)

SUBTOTAL:

 MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA,  40 X 30 CM.

Descrição/Local

Acervo Geral Atendimento (balcão 2)

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT - 600 X 500 X 120 MM - BARRAMENTOS DE COBRE  3/4" X '1/8",FECHO RAPIDO, 

IDENTIFICAÇÃO FRONTAL, CANALETAS DE DISTRIBUIÇÃO, ESPELHO PROTETOR EM CHAPA DE AÇO ATERRADA ,ESPAÇAMENTO 

BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, 50CM DE LARGURA ÚTIL, COM TESTERA E ESPELHO 10CM, INCLUSIVE SUPORTE TIPO 

MÃO FRANCESA EM AÇO E FURO PARA INSTALAÇÃO DE CUBAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

Copa

Sala de higienização e reparos

SUBTOTAL:

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA, ALIMENTAÇÃO GERAL E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

BALCÃO EM GRANITO VERDE UBATUBA, ACABAMENTO RETO POLIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

Acervo Geral Atendimento (balcão 1)

SUBTOTAL:

Descrição/Local

Circulação

Subtotal :
QUADRO GERAL DE AR CONDICIONADO - QGAC - 600 X 500 X 120 MM - BARRAMENTOS DE COBRE  3/4" X '1/8" ,FECHO RAPIDO, 

IDENTIFICAÇÃO FRONTAL, CANALETAS DE DISTRIBUIÇÃO, ESPELHO PROTETOR EM CHAPA DE AÇO ATERRADA ,ESPAÇAMENTO 
Descrição/Local

Circulação

Subtotal :

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4), TIPO LEVE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

WC masculino - Serviços

WC feminino - Serviços

Sala do bibliotecario

Diretoria e reunião

Sala de proc tec e aquisição de materiais

DML

Copa

Sala de audio e video

WC masculino - Alunos

WC feminino - Alunos

Plataforma técnica

Sala de Sala de estudos em grupo 04

Sala de Sala de estudos em grupo 03

Sala de Sala de estudos em grupo 02

Sala de Sala de estudos em grupo 01

Cabine de estudos individuais

Salão de leitura 02

Lançamentos e exibições

Sala de higienização e reparos

Recepção

Acervo multimídia

Laboratório de informática

Atendimento

Acervo geral

Arquivo

Depósito

Circulação

Áreas externas
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

21

1.079,00

15.01.04

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

5

12

22

39,00

15.01.05

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

3

2

2

1

1

2

2

1

1

15

15.01.06

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

2

6

9

15.01.07

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

4

2

1

1

2

5

1

2

2

3

2

3

1

3

3

2

1

2

7

3

2

7

60

15.01.08

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

2

2

5

7

Hall de entrada

Subtotal :

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

Arquivo

Depósito

Circulação

Subtotal :

CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Salão de leitura 02

Sala de higienização e reparos

Arquivo

Depósito

WC masculino - Serviços

WC feminino - Serviços

Atendimento

Laboratório de informática

Subtotal :

CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Descrição/Local

Arquivo

Depósito

Circulação

Subtotal :

CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Descrição/Local

WC masculino - Serviços

Sala do bibliotecario

Diretoria e reunião

Sala de proc tec e aquisição de materiais

DML

Copa

Sala de audio e video

WC masculino - Alunos

WC feminino - Alunos

Sala de Sala de estudos em grupo 04

Sala de Sala de estudos em grupo 03

Sala de Sala de estudos em grupo 02

Sala de Sala de estudos em grupo 01

Salão de leitura 02

Lançamentos e exibições

Recepção

Acervo multimídia

Laboratório de informática

Hall de entrada

Acervo geral

Arquivo

Depósito

Circulação

Subtotal :

CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LR" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Descrição/Local

WC masculino - Serviços

WC feminino - Serviços

Sala do bibliotecario

Diretoria e reunião
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

9

1

4

8

2

2

5

4

5

4

5

8

7

5

4

7

4

7

9

6

12

7

141

15.01.09

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

2

2

4

6

4

1

2

12

2

2

4

4

4

4

6

8

5

2

4

5

5

3

19

3

2

7

4

126

15.01.10

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

2

2

15.01.11

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

Sala de proc tec e aquisição de materiais

DML

Copa

Sala de audio e video

WC masculino - Alunos

WC feminino - Alunos

Sala de Sala de estudos em grupo 04

Sala de Sala de estudos em grupo 03

Sala de Sala de estudos em grupo 02

Sala de Sala de estudos em grupo 01

Cabine de estudos individuais

Salão de leitura 02

Lançamentos e exibições

Sala de higienização e reparos

Recepção

Laboratório de informática

Acervo multimídia

Atendimento

Acervo geral

Depósito

Circulação

Hall de entrada

Subtotal :
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
Descrição/Local

WC masculino - Serviços

WC feminino - Serviços

Sala do bibliotecario

Diretoria e reunião

Sala de proc tec e aquisição de materiais

DML

Copa

Sala de audio e video

WC masculino - Alunos

WC feminino - Alunos

Sala de Sala de estudos em grupo 04

Sala de Sala de estudos em grupo 03

Sala de Sala de estudos em grupo 02

Sala de Sala de estudos em grupo 01

Cabine de estudos individuais

Salão de leitura 02

Lançamentos e exibições

Sala de higienização e reparos

Recepção

Acervo multimídia

Laboratório de informática

Atendimento

Acervo geral

Arquivo

Depósito

Circulação

Hall de entrada

Subtotal :
ARANDELA DE USO INTERNO, EM ALUMÍNIO, COM DIFUSOR EM VIDRO FOSCO, BRANCA OU PRETA, REF. AD-104, DA ALADIN OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Descrição/Local

Áreas externas

Subtotal :

CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Descrição/Local
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

2

2

4

6

4

1

2

12

2

2

4

4

4

4

6

8

5

2

4

5

5

3

19

3

2

7

4

13

139

15.01.12

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

2

2

6

7

8

2

5

12

3

3

6

6

6

6

6

9

10

6

6

5

10

6

14

6

5

WC masculino - Serviços

WC feminino - Serviços

Sala do bibliotecario

Diretoria e reunião

Sala de proc tec e aquisição de materiais

DML

Copa

Sala de audio e video

WC masculino - Alunos

WC feminino - Alunos

Sala de Sala de estudos em grupo 04

Sala de Sala de estudos em grupo 03

Sala de Sala de estudos em grupo 02

Sala de Sala de estudos em grupo 01

Cabine de estudos individuais

Salão de leitura 02

Lançamentos e exibições

Sala de higienização e reparos

Recepção

Acervo multimídia

Laboratório de informática

Atendimento

Acervo geral

Arquivo

Depósito

Circulação

Hall de entrada

Áreas externas

Subtotal :

CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Descrição/Local

WC masculino - Serviços

WC feminino - Serviços

Sala do bibliotecario

Diretoria e reunião

Sala de proc tec e aquisição de materiais

DML

Copa

Sala de audio e video

WC masculino - Alunos

WC feminino - Alunos

Sala de Sala de estudos em grupo 04

Sala de Sala de estudos em grupo 03

Sala de Sala de estudos em grupo 02

Sala de Sala de estudos em grupo 01

Cabine de estudos individuais

Salão de leitura 02

Lançamentos e exibições

Sala de higienização e reparos

Recepção

Acervo multimídia

Laboratório de informática

Atendimento

Acervo geral

Arquivo

Depósito
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

17

5

11

190

15.01.13

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

1

1

1

2

2

2

1

1

12

15.01.14

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

2

6

11

3

2

2

2

2

3

2

1

3

1

1

1

1

2

1

46

15.01.15

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

4

5

6

1

3

7

3

3

3

3

4

6

5

2

3

Circulação

Hall de entrada

Áreas externas

Subtotal :
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Descrição/Local

WC masculino - Serviços

WC feminino - Serviços

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Copa

WC masculino - Alunos

WC feminino - Alunos

Sala de higienização e reparos

Acervo geral

Hall de entrada

Subtotal :
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Descrição/Local

Arquivo

Circulação

Áreas externas

Sala de audio e video

Sala de Sala de estudos em grupo 04

Sala de Sala de estudos em grupo 03

Sala de Sala de estudos em grupo 02

Sala de Sala de estudos em grupo 01

Salão de leitura 02

Recepção

Laboratório de informática

Acervo geral

Hall de entrada

Sala do bibliotecario

Diretoria e reunião

Cabine de estudos individuais

Acervo multimídia

Atendimento

Subtotal :

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Descrição/Local

Sala do bibliotecario

Diretoria e reunião

Sala de proc tec e aquisição de materiais

DML

Copa

Sala de audio e video

Sala de Sala de estudos em grupo 04

Sala de Sala de estudos em grupo 03

Sala de Sala de estudos em grupo 02

Sala de Sala de estudos em grupo 01

Cabine de estudos individuais

Salão de leitura 02

Lançamentos e exibições

Sala de higienização e reparos

Recepção
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

2

8

4

9

3

4

7

3

98

15.01.16

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

1

1

3

15.01.17

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

2

2

15.01.18

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

24

15.01.19

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

1

15.01.20

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

13

13

15.01.21

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

Acervo multimídia

Laboratório de informática

Atendimento

Acervo geral

Arquivo

Depósito

Circulação

Hall de entrada

Subtotal :

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Descrição/Local

Sala de audio e video

Recepção

Hall de entrada

Subtotal :

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Descrição/Local

Circulação

Subtotal :

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Descrição/Local

WC masculino - Serviços

WC feminino - Serviços

Sala do bibliotecario

Diretoria e reunião

Sala de proc tec e aquisição de materiais

DML

Copa

WC masculino - Alunos

WC feminino - Alunos

Sala de Sala de estudos em grupo 04

Sala de Sala de estudos em grupo 03

Sala de Sala de estudos em grupo 02

Sala de Sala de estudos em grupo 01

Cabine de estudos individuais

Salão de leitura 02

Lançamentos e exibições

Sala de higienização e reparos

Acervo multimídia

Laboratório de informática

Atendimento

Arquivo

Depósito

Circulação

Subtotal :

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Descrição/Local

Acervo geral

Subtotal :

ELETROCALHA AÉREO PERFURADA TIPO 'U' - 200 MM X 50 MM

Descrição/Local

Circulação

Subtotal :

CRUZETA RETA 'U' PERFURADO 200X50MM

Descrição/Local

Página 51 de 66



OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

4

4

15.01.22

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

2

2

15.01.23

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

22

22

15.01.24

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

47

47

47

47

21

371

33

42

40

695,00

15.01.25

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

25

27

45

68

33

18

55

190

35

35

38

38

38

38

143

196

102

41

55

61

189

39

320

60

20

1.245

56

50

3.260,00

15.01.26

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

32

37

84

32

Circulação

Subtotal :

LUVA DE ACABAMENTO PERFURADO 200X50MM

Descrição/Local

Circulação

Subtotal :

TÊ RETO 'U' PERFURADO 200X50MM

Descrição/Local

Circulação

Subtotal :
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Descrição/Local

Sala de Sala de estudos em grupo 04

Sala de Sala de estudos em grupo 03

Sala de Sala de estudos em grupo 02

Sala de Sala de estudos em grupo 01

Arquivo

Circulação

Recepção

Hall de entrada

Plataforma técnica

Subtotal :
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Descrição/Local

WC masculino - Serviços

WC feminino - Serviços

Sala do bibliotecario

Diretoria e reunião

Sala de proc tec e aquisição de materiais

DML

Copa

Sala de audio e video

WC masculino - Alunos

WC feminino - Alunos

Sala de Sala de estudos em grupo 04

Sala de Sala de estudos em grupo 03

Sala de Sala de estudos em grupo 02

Sala de Sala de estudos em grupo 01

Cabine de estudos individuais

Salão de leitura 02

Lançamentos e exibições

Sala de higienização e reparos

Recepção

Acervo multimídia

Laboratório de informática

Atendimento

Acervo geral

Arquivo

Depósito

Circulação

Hall de entrada

Plataforma técnica

Subtotal :
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Descrição/Local

Sala do bibliotecario

Diretoria e reunião

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Sala de higienização e reparos

Página 52 de 66



OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

32

26

78

30

26

187

564,00

15.01.27

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

1

15.01.28

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

1

15.01.29

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

10

10

15.01.30

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

7

7

15.01.31

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

6

6

15.01.32

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

2

11

13

15.01.33

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

4

4

15.01.34

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

2

2

15.01.35

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

3

3

15.02.00

15.02.01

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

310

310,00

15.02.02

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

35

35,00Subtotal :

Acervo multimídia

Atendimento

Acervo geral

Arquivo

Depósito

Circulação

Subtotal :

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 70A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Descrição/Local

QGBT - Quadro de Distribuição Geral

Subtotal :

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 80A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Descrição/Local

QGAC - Quadro Geral de Ar Condicionado

Subtotal :

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 5A - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Descrição/Local

QGAC - Quadro Geral de Ar Condicionado

Subtotal :

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Descrição/Local

QGBT - Quadro de Distribuição Geral

Subtotal :

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Descrição/Local

QGBT - Quadro de Distribuição Geral

Subtotal :

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Descrição/Local

QGBT - Quadro de Distribuição Geral

QGAC - Quadro Geral de Ar Condicionado

Subtotal :

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Descrição/Local

QGBT - Quadro de Distribuição Geral

Subtotal :

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Descrição/Local

QGBT - Quadro de Distribuição Geral

Subtotal :

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Descrição/Local

QGAC - Quadro Geral de Ar Condicionado

Subtotal :

SPDA

CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Descrição/Local

Áreas externas

Subtotal :

CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Descrição/Local

Áreas externas
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

15.02.03

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

1

15.02.04

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

1

15.02.05

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

37

37

15.02.06

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

13

13

15.03.00

15.03.01

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

10

10

15.03.02

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

3

3

15.03.03

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

95

95

15.03.04

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1.064

1.064

15.03.05

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

266

266

15.04.00

15.04.01

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

3

3

15.04.02

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

3

3

15.04.03

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

3

3

15.04.04

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

3

3

15.04.05

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

20

20

15.04.06

MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "X" PARA CABO 70 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Descrição/Local

Áreas externas

Descrição/Local

Áreas externas

Subtotal :

HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR

Áreas externas

Subtotal :

Subtotal :

MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "T" PARA CABO 70 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Descrição/Local

Áreas externas

Subtotal :

CAIXA DE INSPEÇÃO CIRCULAR - D=300 MM COM TAMPA E ALÇA DE FERRO 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ALIMENTAÇÃO GERAL

ELETROCALHA TIPO U 250 X 50 MM - CHAPA 24

Descrição/Local

Áreas externas

Subtotal :

Descrição/Local

CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA

Descrição/Local

Áreas externas

Subtotal :
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO 

DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES
Descrição/Local

Áreas externas

Subtotal :
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
Descrição/Local

Áreas externas

Subtotal :
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Descrição/Local

Áreas externas

Subtotal :

ILUMINAÇÃO EXTERNA
POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE 

TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
Descrição/Local

Passeio em frente a fachada oeste

Subtotal :

LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 

250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Descrição/Local

Passeio em frente a fachada oeste

Subtotal :

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Descrição/Local

Passeio em frente a fachada oeste

Subtotal :
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Descrição/Local

Passeio em frente a fachada oeste

Subtotal :

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA

Descrição/Local

Passeio em frente a fachada oeste

Subtotal :
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 40MM FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC 

PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

44

44

15.04.07

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

60

60

16.00

16.01

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

1

16.02

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

8

1,5

4

1,5

15

16.03

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

20

1

3

1

25

16.04

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

1

2

16.05

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

2

2

16.06

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

11

13

12

3

6

16

13

5

7

7

7

7

10

13

14

2

2

12

19

7

24

5

35

REDE DE DADOS E TELEFONIA

RACK DE PISO 19" X 24U X 700MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Descrição/Local

Acervo multimídia

Subtotal :

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 150 X 50 X 3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

Circulação

Depósito

Hall de entrada

Acervo multimídia

Subtotal :

TÊ HORIZONTAL 150 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

Circulação

Depósito

Hall de entrada

Acervo multimídia

Subtotal :

LUVA DE ACABAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA TIPO 'U' PERFURADA 150X50MM

Descrição/Local

Circulação

Hall de entrada

Subtotal :

CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA

Descrição/Local

Áreas externas

Subtotal :

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Descrição/Local

Sala do bibliotecario

Diretoria e reunião

Sala de proc tec e aquisição de materiais

DML

Copa

Arquivo

Sala de audio e video

WC feminino - Alunos

Sala de estudos em grupo 01

Sala de estudos em grupo 02

Sala de estudos em grupo 03

Sala de estudos em grupo 04

Cabine de estudos individuais

Salão de leitura 02

Lançamentos e exibições

Sala de higienização e reparos

Depósito

Recepção

Laboratório de informática

Acervo multimídia

Acervo geral

Atendimento

Circulação

Subtotal :

Descrição/Local

Passeio em frente a fachada oeste

Subtotal :
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Descrição/Local

Passeio em frente a fachada oeste
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

12

12

274,00

16.07

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

5

5

12

10

32,00

16.08

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

34

49

36

6

12

47

78

5

11

19

11

11

16

38

28

5

208

26

38

14

105

8

2.060

182

29

3.076,00

16.09

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

3

5

2

1

2

5

2

2

2

2

2

3

2

1

2

4

2

9

1

6

Hall de entrada

Áreas externas

Subtotal :

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Descrição/Local

Sala de audio e video

Salão de leitura 02

Acervo geral

Circulação

Subtotal :

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6

Descrição/Local

Sala do bibliotecario

Diretoria e reunião

Sala de proc tec e aquisição de materiais

DML

Copa

Arquivo

Sala de audio e video

WC feminino - Alunos

Sala de estudos em grupo 01

Sala de estudos em grupo 02

Sala de estudos em grupo 03

Sala de estudos em grupo 04

Cabine de estudos individuais

Salão de leitura 02

Lançamentos e exibições

Sala de higienização e reparos

Depósito

Recepção

Laboratório de informática

Acervo multimídia

Acervo geral

Atendimento

Circulação

Hall de entrada

Áreas externas

Subtotal :

CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Descrição/Local

Sala do bibliotecario

Diretoria e reunião

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Copa

Arquivo

Sala de audio e video

Sala de estudos em grupo 01

Sala de estudos em grupo 02

Sala de estudos em grupo 03

Sala de estudos em grupo 04

Cabine de estudos individuais

Salão de leitura 02

Lançamentos e exibições

Sala de higienização e reparos

Recepção

Laboratório de informática

Acervo multimídia

Acervo geral

Atendimento

Circulação
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

3

12

73

16.10

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

3

5

2

1

2

5

2

2

2

2

2

3

2

1

2

4

2

9

1

6

3

12

73

16.11

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

4

5

1

2

1

3

1

1

1

1

2

3

1

1

1

3

3

7

1

3

2

12

59

16.12

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

2

2

3

3

Hall de entrada

Áreas externas

Subtotal :

CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Descrição/Local

Sala do bibliotecario

Diretoria e reunião

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Copa

Arquivo

Sala de audio e video

Sala de estudos em grupo 01

Sala de estudos em grupo 02

Sala de estudos em grupo 03

Sala de estudos em grupo 04

Cabine de estudos individuais

Salão de leitura 02

Lançamentos e exibições

Sala de higienização e reparos

Recepção

Laboratório de informática

Acervo multimídia

Acervo geral

Atendimento

Circulação

Hall de entrada

Áreas externas

Subtotal :

CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LR" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Descrição/Local

Sala do bibliotecario

Diretoria e reunião

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Copa

Arquivo

Sala de audio e video

Sala de estudos em grupo 01

Sala de estudos em grupo 02

Sala de estudos em grupo 03

Sala de estudos em grupo 04

Cabine de estudos individuais

Salão de leitura 02

Lançamentos e exibições

Sala de higienização e reparos

Recepção

Laboratório de informática

Acervo multimídia

Acervo geral

Atendimento

Circulação

Hall de entrada

Áreas externas

Subtotal :

CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Descrição/Local

Sala do bibliotecario

Diretoria e reunião

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Arquivo

Sala de audio e video
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

1

2

1

1

1

1

3

3

3

1

1

4

2

35

16.13

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

1

2

16.14

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

1

2

17.00

17.01.00

17.01.01

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

1

4

1

8

1

16

17.01.02

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

1

2

17.01.03

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Biblioteca/Sala de áudio e vídeo 

Biblioteca/Arquivo

Biblioteca/Depósito

Biblioteca/Copa

Descrição/Local

Biblioteca/sala de estudos em grupo 02

Biblioteca/sala de estudos em grupo 01

Biblioteca/WC Feminino 

Biblioteca/WC Masculino

Biblioteca/Acervo Geral

Biblioteca/Acervo multimídia 

Biblioteca/Cabine de estudos individuais

Biblioteca/sala de estudos em grupo 04

Biblioteca/Sala de lançamentos e exibição

ACIONADOR COM SIRENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

Biblioteca/Hall de entrada 

Biblioteca/Recepção

Subtotal :

DETECTOR IÔNICO DE FUMAÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Biblioteca/sala de estudos em grupo 03

Biblioteca/Hall de entrada

Biblioteca/Atendimento

Biblioteca/Lab. Informática

Biblioteca/Salão de leitura 02

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 2X8W - 220V/1F - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

Biblioteca/Circulação

Biblioteca/Sala de leitura 02

Subtotal :

Sala de estudos em grupo 01

Sala de estudos em grupo 02

Sala de estudos em grupo 03

Sala de estudos em grupo 04

Cabine de estudos individuais

Salão de leitura 02

Lançamentos e exibições

Recepção

Laboratório de informática

Acervo multimídia

Acervo geral

Circulação

Hall de entrada

Subtotal :

CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Biblioteca/Acervo Geral

Biblioteca/Recepção

Descrição/Local

Diretoria e reunião

Sala de audio e video

Subtotal :

CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "X" DE 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Descrição/Local

INSTALAÇÕES COMBATE A INCÊNDIO

DETECÇÃO E ALARME

Salão de leitura 02

Acervo geral

Subtotal :

Biblioteca/Hall de entrada

Biblioteca/Atendimento
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

1

1

1

1

1

1

26

17.01.04

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

7,52

5,19

3,44

22,03

3,67

9,42

7,02

2,8

2,33

6,44

6,74

5,75

3,6

3,34

3,45

1,8

4,43

4,97

5,18

4,17

3,68

2,96

2,88

2,95

2,94

6,13

4,85

139,68

17.01.05

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

7,52

5,19

3,44

22,03

3,67

9,42

7,02

2,8

2,33

6,44

6,74

5,75

3,6

3,34

3,45

1,8

4,43

4,97

5,18

4,17

Biblioteca/Arquivo

Biblioteca/Sala de áudio e vídeo 

Biblioteca/WC. Masc.

Biblioteca/Diretoria e reunião

Biblioteca/Sala do bibliotecário 

Biblioteca/WC. Masc.

Biblioteca/WC. Fem.

Biblioteca/DML

Biblioteca/Copa

Biblioteca/lab. Informática

Biblioteca/Recepção

Biblioteca/Sala de Higienização e reparos

Biblioteca/Circulação

Biblioteca/Depósito
Biblioteca/Sala de proc. Téc. E aquisição de 

materias

Descrição/Local

Biblioteca/Hall de entrada

Biblioteca/Sala de lançamentos e exibições 

Biblioteca/Atendimento

Biblioteca/Acervo Geral

Biblioteca/Acervo multimídia 

Biblioteca/Sala de estudos em grupo 03

Biblioteca/Sala de estudos em grupo 04

Biblioteca/Sala de leitura 02

Biblioteca/Cabines de estudos Individuais

Subtotal :

CABO BLINDADO PARA DETECÇÃO 2X1,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Biblioteca/Arquivo

Biblioteca/Sala de áudio e vídeo 

Biblioteca/WC. Masc.

Biblioteca/WC. Fem.

Biblioteca/Sala de estudos em grupo 01

Biblioteca/Sala de estudos em grupo 02

Biblioteca/Diretoria e reunião

Biblioteca/Sala do bibliotecário 

Biblioteca/WC. Masc.

Biblioteca/WC. Fem.

Biblioteca/DML

Biblioteca/Copa

Biblioteca/lab. Informática

Biblioteca/Recepção

Biblioteca/Sala de Higienização e reparos

Biblioteca/Circulação

Biblioteca/Depósito
Biblioteca/Sala de proc. Téc. E aquisição de 

materias

Descrição/Local

Biblioteca/Hall de entrada

Biblioteca/Sala de lançamentos e exibições 

Biblioteca/Atendimento

Biblioteca/Acervo Geral

Biblioteca/Acervo multimídia 

Biblioteca/Sala do bibliotecário

Biblioteca/Diretoria e Reunião
Biblioteca/Sala de Proc. Téc. E aquisição de 

materiais
Biblioteca/Sala de higienização e reparos

Subtotal :

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4), TIPO LEVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Biblioteca/WC Masculino

Biblioteca/WC Feminino 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

3,68

2,96

2,88

2,95

2,94

6,13

5

139,68

17.01.06

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

11,29

3,71

3,51

2,96

2,88

2,95

2,86

5,97

4,78

6

6,01

52,92

17.02.00

17.02.01

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

1

1

3

17.02.02

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

1

1

3

3

8

17.03.00

17.03.01

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

Biblioteca/Circulação 4

Biblioteca/Recepção 1

Biblioteca/Circulação-Arquivo 3

8

17.03.02

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

Biblioteca/Hall de entrada 1

Biblioteca/Circulação 1

Biblioteca/Circulação-Arquivo 1

3

17.03.03

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

Biblioteca/Hall de entrada 1

Biblioteca/Recepção 1

2

17.03.04

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

Biblioteca/Hall de entrada 1

Biblioteca/Recepção 1

Biblioteca/Circulação

Biblioteca/Circulação-Arquivo

Subtotal :

PLACAS DE SINALIZAÇÃO

PLACA INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA ESQUERDA OU DIREITA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

Subtotal :

PLACA INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER FIXADO ACIMA DA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

Subtotal :

PLACA INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

Subtotal :

PLACA AVISADOR SONORO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

Biblioteca/Arcevo Geral

Subtotal :

EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Descrição/Local

Biblioteca/Hall de entrada

Biblioteca/Sala de leitura 02

Subtotal :

EXTINTORES

EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Descrição/Local

Biblioteca/Hall de entrada

Biblioteca/Recepção

Biblioteca/Sala de estudos em grupo 03

Biblioteca/Sala de estudos em grupo 04

Biblioteca/Sala de leitura 02

Biblioteca/Cabines de estudos Individuais

Biblioteca/Sala de lançamentos e exibições 

Biblioteca/Hall de entrada

Descrição/Local

Biblioteca/Recepção

Biblioteca/WC. Masc.

Biblioteca/WC. Fem.

Biblioteca/Sala de estudos em grupo 01

Biblioteca/Sala de estudos em grupo 02

Biblioteca/Sala de estudos em grupo 03

Biblioteca/Sala de estudos em grupo 04

Biblioteca/Sala de leitura 02

Biblioteca/Cabines de estudos Individuais

Subtotal :

CABO PP 2X2,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Biblioteca/WC. Fem.

Biblioteca/Sala de estudos em grupo 01

Biblioteca/Sala de estudos em grupo 02
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

2

17.03.05

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

Biblioteca/Hall de entrada 2

Biblioteca/Sala de leitura 02 1

Biblioteca/Circulação 3

Biblioteca/Recepção 1

Biblioteca/Circulação-Arquivo 3

Biblioteca/Acervo Geral 1

11

18.00

18.01

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

2

2

2

6

18.02

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

25

6

7

4

1

7

24

27

21

19

141,00

18.03

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

10

5

31

18

18

29

24

25

160,00

18.04

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

25

6

7

4

1

7

24

21

19

114,00

18.05

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

10

5

18

29

25

Subtotal :

PLACA INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

Subtotal :

EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

Acervo geral

Sala de audio e video

INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

Subtotal :

TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, DIAM 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

Atendimento

Cabine de estudos individuais

Sala de estudos em grupo 04

Sala de estudos em grupo 03

Sala de estudos em grupo 02

Sala de estudos em grupo 01

Recepção

Sala de higienização e reparos

Diretoria e reunião

Sala do bibliotecario

Subtotal :

TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, DIAM 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

Lançamentos e exibições

Salão de leitura 02

Acervo geral

Acervo multimídia

Laboratório de informática

Sala de audio e video

Sala de higienização e reparos

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Subtotal :

TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, DIAM 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

Atendimento

Cabine de estudos individuais

Sala de estudos em grupo 04

Sala de estudos em grupo 03

Sala de estudos em grupo 02

Sala de estudos em grupo 01

Recepção

Diretoria e reunião

Sala do bibliotecario

Subtotal :

TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, DIAM 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

Lançamentos e exibições

Salão de leitura 02

Laboratório de informática

Sala de audio e video

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Salão de leitura 02
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

87,00

18.06

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

18

18,00

18.07

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

31

31,00

18.08

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

25

6

7

4

1

7

24

27

21

19

141,00

18.09

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

10

5

31

18

18

29

24

25

160,00

18.10

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

25

6

7

4

1

7

24

21

19

114,00

18.11

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

10

5

18

29

25

87,00

18.12

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

18

18,00

18.13

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

31

Subtotal :

TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, DIAM 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

Acervo multimídia

Subtotal :

TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, DIAM - 7/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

Acervo geral

Subtotal :

TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-35 Ø 1/4" -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Descrição/Local

Atendimento

Cabine de estudos individuais

Sala de estudos em grupo 04

Sala de estudos em grupo 03

Sala de estudos em grupo 02

Sala de estudos em grupo 01

Recepção

Sala de higienização e reparos

Diretoria e reunião

Sala do bibliotecario

Subtotal :

TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-35 Ø 3/8" -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

Lançamentos e exibições

Salão de leitura 02

Acervo geral

Acervo multimídia

Laboratório de informática

Sala de audio e video

Sala de higienização e reparos

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Subtotal :

TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-35 Ø 1/2" -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Descrição/Local

Atendimento

Cabine de estudos individuais

Sala de estudos em grupo 04

Sala de estudos em grupo 03

Sala de estudos em grupo 02

Sala de estudos em grupo 01

Recepção

Diretoria e reunião

Sala do bibliotecario

Subtotal :

TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-35 Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Descrição/Local

Lançamentos e exibições

Salão de leitura 02

Laboratório de informática

Sala de audio e video

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Subtotal :

TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-35 Ø 5/8" -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

Acervo multimídia

Subtotal :

TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-35 Ø 7/8" -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Descrição/Local

Acervo geral
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

31,00

18.14

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

25

6

7

4

1

7

24

27

21

19

31

18

10

5

18

29

25

277,00

18.15

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

29

7

8

5

2

9

27

31

24

22

36

21

11

6

21

33

28

320

18.16

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

17

4

5

3

1

5

16

19

14

13

22

13

7

Subtotal :

CABO PP - 2 X 1,5 MM - PRETO - ISOLAÇÃO 70°C - 750 V - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Descrição/Local

Atendimento

Sala de estudos em grupo 03

Cabine de estudos individuais

Sala de estudos em grupo 04

Sala de estudos em grupo 02

Sala de estudos em grupo 01

Recepção

Sala de higienização e reparos

Diretoria e reunião

Sala do bibliotecario

Acervo geral

Acervo multimídia

Lançamentos e exibições

Salão de leitura 02

Laboratório de informática

Sala de audio e video

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Descrição/Local

Atendimento

Subtotal :

GRAMPO C COM BALANCIM - COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Cabine de estudos individuais

Sala de estudos em grupo 03

Sala de estudos em grupo 02

Sala de higienização e reparos

Sala de estudos em grupo 04

Sala de estudos em grupo 01

Recepção

Diretoria e reunião

Sala do bibliotecario

Acervo geral

Acervo multimídia

Lançamentos e exibições

Salão de leitura 02

Laboratório de informática

Sala de audio e video

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Descrição/Local

Subtotal :

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO (TIRANTE C/ ROSCA D=3/8"X1000MM  

Atendimento

Cabine de estudos individuais

Sala de estudos em grupo 04

Sala de estudos em grupo 03

Sala de estudos em grupo 02

Sala de estudos em grupo 01

Sala de higienização e reparos

Diretoria e reunião

Sala do bibliotecario

Acervo geral

Acervo multimídia

Recepção

Lançamentos e exibições
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

4

13

20

16

192,00

18.17

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

4,25

1

1,25

0,75

0,25

1,25

4

4,75

3,5

3,25

5,5

3,25

1,75

1

3,25

5

4

48,00

18.18

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

28

7

8

5

2

8

27

32

23

22

37

22

12

7

22

33

27

322

19.00

19.01

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

V 4

V 4

8,00

19.02

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

Palmeira Garrafa V 4

4,00

19.03

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

PAISAGISMO

FORNECIMENTO E PLANTAÇÃO DE MUDA DE IPÊ ROXO OU IPÊ AMARELO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO DA COVA, SUBSTRATO, 

FERTILIZANTE E SUPORTES (TUTORES)

Descrição/Local

Ipê-roxo

Ipê-amarelo

SUBTOTAL:

FORNECIMENTO E PLANTAÇÃO DE MUDA DE PALMEIRA GARRAFA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO DA COVA, SUBSTRATO, 

FERTILIZANTE E SUPORTES (TUTORES)

Descrição/Local

SUBTOTAL:

FORNECIMENTO E PLANTAÇÃO DE MUDA DE PALMEIRA ARECA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO DA COVA, SUBSTRATO E FERTILIZANTE

Descrição/Local

Salão de leitura 02

Laboratório de informática

Sala de audio e video

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Subtotal :

Descrição/Local

Atendimento

Cabine de estudos individuais

Sala de estudos em grupo 04

Sala de estudos em grupo 03

PERFILADO PERFURADO EM AÇO ZINCADO 38 X 38 MM - CHAPA #26 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Sala de estudos em grupo 02

Higienização e Reparos

Diretoria e reunião

Sala do bibliotecario

Sala de estudos em grupo 01

Recepção

Acervo geral

Acervo multimídia

Lançamentos e exibições

Salão de leitura 02

Laboratório de informática

Sala de audio e video

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Descrição/Local

Atendimento

Cabine de estudos individuais

Subtotal :

ABRAÇADEIRA TIPO PERFIL PARA PERFILADO 3/4" COM PARAFUSO - GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Sala de estudos em grupo 04

Sala de estudos em grupo 03

Sala de estudos em grupo 02

Sala de higienização e reparos

Sala de estudos em grupo 01

Recepção

Laboratório de informática

Sala de audio e video

Sala de proc tec e aquisição de materiais

Subtotal :

Diretoria e reunião

Sala do bibliotecario

Acervo geral

Acervo multimídia

Lançamentos e exibições

Salão de leitura 02
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

Palmeira Areca V 151

151,00

19.04

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

Tuia Holandesa V 2

2,00

19.05

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

Pingo-de-ouro H 74,41

74,41

19.06

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

Ixora H 35,91

35,91

19.07

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

Clorofito H 154,54

154,54

19.08

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

Grama esmeralda H 211,93

211,93

19.09

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

Argila expandida H 57,70

57,70

19.10

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

Piso de madeira H 30,00

30,00

19.11

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

Bancos V 4

4,00

20.00

20.01

Posição A (m) B (m) C (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

Passeios/ acessos H 236,84

236,84

20.02

Posição A (m) B (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

Passeios/ acessos H 190,49

190,49

20.03

Posição A (un) B (m²) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

PLACAS DE CONCRETO H 0,16 22 3,52

3,52

20.04

Posição A (un) B (m²) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

PLACAS DE BORRACHA H 0,06 90 5,63

5,63

21.00

21.01

Posição A (m) B (m) C (m) Qtd. Comp. (m) Área (m²) Vol. (m³)

SUBTOTAL:

FORNECIMENTO E PLANTAÇÃO DE MUDA DE TUIA HOLANDESA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO DA COVA, SUBSTRATO E FERTILIZANTE

Descrição/Local

SUBTOTAL:

FORNECIMENTO E PLANTAÇÃO DE MUDAS DE PINGO-DE-OURO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO DAS COVAS, SUBSTRATO E 

FERTILIZANTE, FORMANDO CERCA-VIVA COM DENSIDADE DE 12 MUDAS POR METRO QUADRADO

Descrição/Local

SUBTOTAL:

PAVIMENTAÇÃO

 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

Descrição/Local

SUBTOTAL:
 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SI MPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
Descrição/Local

SUBTOTAL:

FORNECIMENTO E PLANTAÇÃO DE MUDAS DE IXORA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO DAS COVAS, SUBSTRATO E FERTILIZANTE, 

FORMANDO CERCA-VIVA COM DENSIDADE DE 12 MUDAS POR METRO QUADRADO

Descrição/Local

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

PISO EM TORAS DE MADEIRA SOBRE LASTRO DE CONCRETO, REJUNTADO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE VERNIZ

Descrição/Local

SUBTOTAL:

FORNECIMENTO E PLANTAÇÃO DE MUDAS DE CLOROFITO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE CAMADA DO SOLO (30CM), SUBSTRATO E 

FERTILIZANTE, FORMANDO FORRAÇÃO COM DENSIDADE DE 24 MUDAS POR METRO QUADRADO

Descrição/Local

SUBTOTAL:

FORNECIMENTO E PLANTAÇÃO DE GRAMA ESMERALDA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE CAMADA DO SOLO (30CM), SUBSTRATO E 

FERTILIZANTE, FORMANDO FORRAÇÃO CONTÍNUA

Descrição/Local

SUBTOTAL:

Descrição/Local

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCO COLETIVO FIXO EM MADEIRA DE LEI ENVERNIZADA, COM SUPORTE EM AÇO COM 

PINTURA EM ESMALTE E BASE EM CONCRETO SIMPLES.

Descrição/Local

SUBTOTAL:

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA FINAL DA OBRA

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGILA EXPANDIDA (15 A 22MM) PARA FORRAÇÃO DE SOLO NATURAL, ESPESSURA MÉDIA DA 

CAMADA: 6CM

Descrição/Local

SUBTOTAL:

PISO PODOTÁTIL 40X40CM EM CONCRETO, DE ALERTA OU DIRECIONAL, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA E 

REJUNTAMENTO ENTRE AS PEÇAS

Descrição/Local

SUBTOTAL:

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 25X25CM EM BORRACHA COLORIDA, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE COM 

SOLVENTE E FIXAÇÃO COM COLA DE CONTATO

Descrição/Local
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

Biblioteca H 883,00

883,00

-

SUBTOTAL:
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