
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

01.00 01.00 312.631,40

01.01 CREA_PE TAXA DE REGISTRO DA OBRA UN 1,00 195,00 195,00

01.02
PREFEITURA DE 

CARUARU

TAXA DA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO DA OBRA. UN 1,00 4.150,00 4.150,00

01.03 COMPOSIÇÃO CPU-001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (VALOR TOTAL DA OBRA) UN 1,00 286.321,60 286.321,60

01.04 COMPOSIÇÃO CPU-002 LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS MÊS 8,00 2.745,60 21.964,80

02.00 02.00 92.197,63

02.01 COMPOSIÇÃO CPU-126 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 10,00 232,50 2.325,02

02.02 COMPOSIÇÃO CPU-003 MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA) UN 1,00 1.093,68 1.093,68

02.03 COMPOSIÇÃO
CPU-127 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 

REAPROVEITAMENTO DE 2X

M² 441,76 33,40 14.756,33

02.04 COMPOSIÇÃO
CPU-128 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

M² 28,43 426,30 12.119,60

02.05 COMPOSIÇÃO
CPU-129 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

INCLUSO PRATELEIRAS. 

M² 21,00 292,49 6.142,25

02.06 COMPOSIÇÃO
CPU-130 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.AF_02/2016

M² 42,06 237,92 10.006,97

02.07 COMPOSIÇÃO
CPU-131 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO.

M² 36,61 426,69 15.621,27

02.08 COMPOSIÇÃO
CPU-132 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS.

M² 49,00 125,86 6.167,10

02.09 COMPOSIÇÃO
CPU-133 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO 

DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

M² 33,21 235,28 7.813,72

02.10 COMPOSIÇÃO
CPU-134 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO.

M² 30,21 335,11 10.123,61

02.11 COMPOSIÇÃO CPU-135 CAIXA DE INSPECAO OU PASSAGEM 60X60CM TAMPA DE CONCRETO UN 5,00 90,45 452,26

02.12 COMPOSIÇÃO
CPU-136 CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 117,87 117,87

02.13 COMPOSIÇÃO
CPU-137 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.

M 45,00 32,18 1.448,23

02.14 COMPOSIÇÃO
CPU-138 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 45,00 18,31 824,13

02.15 COMPOSIÇÃO CPU-139 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO M³ 1,55 271,10 420,75

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESCRITIVA

CUSTOS INICIAIS / ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CUSTOS MENSAIS

INSTALAÇÃO DA OBRA - CANTEIRO
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESCRITIVA

CUSTOS INICIAIS / ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CUSTOS MENSAIS
02.16 COMPOSIÇÃO

CPU-140 SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM)

M² 23,28 52,58 1.224,13

02.17 COMPOSIÇÃO
CPU-141 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRI - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

M³ 0,78 202,72 157,31

02.18 COMPOSIÇÃO
CPU-142 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRAOBRA,M3-CHAVE 100A 

CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR

UN 1,00 1.383,40 1.383,40

03.00 03.00 8.217,60

03.01 COMPOSIÇÃO
CPU-143  LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO 

MOTONIVELADORA 

M2 2.340,00 0,53 1.240,21

03.02 COMPOSIÇÃO
CPU-144 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO

M2 883,00 4,95 4.372,28

03.03 COMPOSIÇÃO CPU-145  LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM M2 515,20 5,06 2.605,11

04.00 04.00 24.678,33

04.01 COMPOSIÇÃO CPU-146 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 125,10 19,31 2.415,25

04.02 COMPOSIÇÃO CPU-004 ATERRO MECANIZADO COM COMPACTADOR AUTO-PROPULSOR, COM SOLO ARGILOSO. M3 1.018,28 14,46 14.720,20

04.03 COMPOSIÇÃO CPU-147 ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA. M2 883,00 0,21 182,25

04.03 COMPOSIÇÃO CPU-148 REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 53,09 38,80 2.059,92

04.04 COMPOSIÇÃO CPU-149 UMEDECIMENTO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DE VALAS. M3 1.071,37 0,74 788,87

04.05 COMPOSIÇÃO
CPU-150 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA 

DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ).

M3XKM 1.362,86 1,22 1.656,81

04.06 COMPOSIÇÃO

CPU-151 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA 

CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A2,8 M3, PESO 

OPERACIONAL 11632 KG

M3 1.362,86 1,20 1.640,40

04.07 COMPOSIÇÃO CPU-152 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 295,82 4,11 1.214,63

05.00 05.00 64.435,26

05.01 COMPOSIÇÃO CPU-153 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 373,53 33,99 12.694,49

05.02 COMPOSIÇÃO
CPU-154  EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL M3 14,79 203,01 3.002,69

SERVIÇOS INICIAIS

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÕES
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESCRITIVA

CUSTOS INICIAIS / ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CUSTOS MENSAIS

05.03 COMPOSIÇÃO

CPU-155 ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E 

LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREAOU SOBRADO), 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 293,10 6,12 1.794,75

05.04 COMPOSIÇÃO

CPU-156 ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E 

LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREAOU SOBRADO), 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.690,70 2,78 4.697,44

05.05 COMPOSIÇÃO

CPU-157 ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E 

LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREAOU SOBRADO), 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 49,80 6,20 308,56

05.06 COMPOSIÇÃO

CPU-158 ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E 

LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREAOU SOBRADO), 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 393,60 4,92 1.938,36

05.07 COMPOSIÇÃO

CPU-159 ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E 

LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREAOU SOBRADO), 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 32,00 4,42 141,30

05.08 COMPOSIÇÃO CPU-005 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA, LANÇADO E ADENSADO. M3 57,82 281,64 16.284,11

05.09 COMPOSIÇÃO CPU-160 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 39,00 66,35 2.587,65

05.10 COMPOSIÇÃO CPU-161 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM M3 66,19 228,00 15.090,32

05.11 COMPOSIÇÃO
CPU-162  IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 

1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.

M2 141,55 27,00 3.822,30

05.12 COMPOSIÇÃO
CPU-163 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUASDEMAOS. M2 329,55 6,29 2.073,29

06.00 06.00 51.430,37

06.01 COMPOSIÇÃO

CPU-164 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 202,62 46,26 9.372,70

06.02 COMPOSIÇÃO

CPU-165  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.AF_12/2015

M2 217,86 59,12 12.878,64

06.03 COMPOSIÇÃO

CPU-166 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OUIGUAL 

A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 21,69 28,34 614,74

ESTRUTURA
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU
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06.04 COMPOSIÇÃO

CPU-167  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 

KG 619,20 8,79 5.440,85

06.05 COMPOSIÇÃO

CPU-168 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM- MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 95,20 10,27 977,63

06.06 COMPOSIÇÃO

CPU-169 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM- MONTAGEM. 

AF_12/2015 

KG 293,80 7,49 2.201,00

06.07 COMPOSIÇÃO

CPU-170  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 1.517,30 6,06 9.197,27

06.08 COMPOSIÇÃO

CPU-171 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 265,40 5,01 1.328,79

06.09 COMPOSIÇÃO

CPU-172 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 

KG 56,00 5,10 285,72

06.10 COMPOSIÇÃO

CPU-173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM 

E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS EAREAS MOLHADAS SOBRE 

LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

M2 22,56 29,04 655,16

06.11 COMPOSIÇÃO CPU-005 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA, LANÇADO E ADENSADO. M3 25,86 281,64 7.283,57

06.12 COMPOSIÇÃO CPU-160 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 18,00 66,35 1.194,30

07.00 07.00 256.196,27

07.01 COMPOSIÇÃO

CPU-174  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

M2 863,27 38,75 33.452,46

07.02 COMPOSIÇÃO
CPU-006 DIVISORIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, ACABAMENTO RETO POLIDO, ESP = 3CM, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 32,83 272,25 8.938,04

ALVENARIAS E FECHAMENTOS
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07.03 COTAÇÃO 02

DV01- DIVISÓRIA REMOVÍVEL, ACÚSTICA, COM 80MM DE ESPESSURA FINAL, TIPO PAINEL PISO-

TETO CEGO, COM BANDEIRA CEGA A PARTIR DE 2.150MM (ALINHAMENTO SUPERIOR DA PORTA), 

ESTRUTURADA EM PERFIS DE AÇO COM PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE 

DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE 

PLACAS EM MADEIRA MDF/MDP, DE 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO 

MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, PADRÃO AMADEIRADO 

CLARO. CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 78,60 1.050,00 82.530,00

07.04 COTAÇÃO 03

DV02-DIVISÓRIA REMOVÍVEL, ACÚSTICA, COM 80MM DE ESPESSURA FINAL, TIPO PAINEL PISO-

TETO MISTO COM QUADRO PARA VIDRO SIMPLES A PARTIR DE 1.100MM DE ALTURA E COM 

BANDEIRA CEGA A PARTIR DE 2.150MM (ALINHAMENTO SUPERIOR DA PORTA), ESTRUTURADA EM 

PERFIS DE AÇO COM PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO 

ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. QUADRO PARA VIDRO SIMPLES COM 02 

VISTAS EM CHAPA DE AÇO , FIXADAS À ESTRUTURA DO PAINEL PELO SISTEMA DE ENCAIXE 

(COLUNAS COM CREMALHEIRAS) E SAQUE FRONTAL. VIDRO LISO INCOLOR COM ESPESSURA DE 

4MM. A ACOMODAÇÃO DO VIDRO JUNTO ÀS PEÇAS METÁLICAS DO QUADRO SERÁ EXECUTADA 

ATRAVÉS DE FITAS DUPLA FACE. FECHAMENTO  DO PAINEL ATRAVÉS DE PLACAS EM MADEIRA 

MDF/MDP, DE 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA 

PRESSÃO, TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, PADRÃO AMADEIRADO CLARO. ENCHIMENTO 

ACÚSTICO EM LÃ DE VIDRO (NA PARTE CEGA) E VEDAÇÕES EM SILICONE (ENTRE ESTRUTURA E 

PAINEIS), CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 63,16 1.048,00 66.191,68
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07.05 COTAÇÃO 04

DV-03 - DIVISÓRIA REMOVÍVEL, ACÚSTICA, COM 80MM DE ESPESSURA FINAL, TIPO PAINEL PISO-

TETO MISTO COM QUADRO PARA VIDRO SIMPLES A PARTIR DO RODAPÉ E COM BANDEIRA CEGA 

A PARTIR DE 2.150MM (ALINHAMENTO SUPERIOR DA PORTA), ESTRUTURADA EM PERFIS DE AÇO 

COM PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM 

POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. QUADRO PARA VIDRO SIMPLES COM 02 VISTAS EM CHAPA DE AÇO, 

FIXADAS À ESTRUTURA DO PAINEL PELO SISTEMA DE ENCAIXE (COLUNAS COM CREMALHEIRAS) 

E SAQUE FRONTAL. VIDRO LISO INCOLOR COM ESPESSURA DE 5MM. A ACOMODAÇÃO DO VIDRO 

JUNTO ÀS PEÇAS METÁLICAS DO QUADRO SERÁ EXECUTADA ATRAVÉS DE FITAS DUPLA FACE. 

FECHAMENTO  DO PAINEL ATRAVÉS DE PLACAS EM MADEIRA MDF/MDP, DE 15 MM DE 

ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO EM 

AMBAS AS FACES, PADRÃO AMADEIRADO CLARO. ENCHIMENTO ACÚSTICO EM LÃ DE VIDRO (NA 

PARTE CEGA) E VEDAÇÕES EM SILICONE (ENTRE ESTRUTURA E PAINEIS), CONFORME PROJETO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 33,15 1.055,00 34.973,25

07.06 COTAÇÃO 05

VT-01 - VIDRO TEMPERADO, 10MM, INCOLOR; FERRAGENS, PUXADORES E MOLA DE PISO LINHA 

SM, ACABAMENTO CROMADO, DORMA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO. CONFORME PROJETO 

(DIMENSÕES 1,50 X 3,00 M). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 1,00 2.500,00 2.500,00

07.07 COTAÇÃO 06

VT-02 - VIDRO TEMPERADO, 10MM, INCOLOR; FERRAGENS, PUXADORES E MOLA DE PISO LINHA 

SM, ACABAMENTO CROMADO, DORMA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO. CONFORME PROJETO 

(DIMENSÕES 2,50 X 3,00 M). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 1,00 3.160,00 3.160,00

07.08 COMPOSIÇÃO

CPU-007 PLATIBANDA – ELEMENTO VERTICAL – EM PLACAS DE FIBROCIMENTO 10MM, INCLUSIVE 

SUPORTE METÁLICO E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS NA ESTRUTURA DA COBERTA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 152,04 83,87 12.751,25

07.09 COMPOSIÇÃO

CPU-008 PLATIBANDA – ELEMENTO HORIZONTAL (FORRO EXTERNO) – EM PLACAS DE FIBROCIMENTO 

10MM, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS NA ESTRUTURA DA 

COBERTA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 143,40 81,59 11.699,59

08.00 08.00 153.979,36

08.01 COMPOSIÇÃO
CPU-009 TELHA TERMOACÚSTICA ESPESSURA 30mm TIPO SANDUÍCHE (AÇO PRÉ-PINTADO COR BRANCO 

NEVE, COM RECHEIO DE POLIURETANO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 970,09 82,14 79.682,03

08.02 COMPOSIÇÃO

CPU-162  IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 

1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.

M2 21,51 27,00 580,83

ESTRUTURA E COBERTA METALICA
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESCRITIVA

CUSTOS INICIAIS / ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CUSTOS MENSAIS
08.03 COMPOSIÇÃO

CPU-175 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M 145,22 59,97 8.709,02

08.04 COMPOSIÇÃO
CPU-176 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_06/2016

M 12,06 19,52 235,39

08.05 COMPOSIÇÃO
CPU-010 CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EM 

ESMALTE, LARGURA 60CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 23,30 75,10 1.749,84

08.06 COMPOSIÇÃO
CPU-011 CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EM 

ESMALTE, LARGURA 60CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 66,08 30,18 1.994,39

08.07 COMPOSIÇÃO

CPU-012 ESTRUTURA METÁLICA TIPO TRELIÇA PARA COBERTA EM PERFIS DE AÇO DOBRADO, INCLUSIVE 

TIRANTES, SUPORTES E TERÇAS, CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. MEDIDA 

DA PROJEÇÃO DA COBERTA

M2 1.023,60 58,63 60.016,17

08.08 COMPOSIÇÃO CPU-013 TELA PARA FECHAMENTO DA LAJE TÉCNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 14,96 67,63 1.011,69

09.00 09.00 97.947,85

09.01 COMPOSIÇÃO

CPU-177  MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMB IENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 485,87 12,92 6.275,24

09.02 COMPOSIÇÃO

CPU-178  EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,  PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 770,55 10,45 8.048,51

09.03 COMPOSIÇÃO

CPU-179  EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014

M2 439,93 18,94 8.332,93

09.04 COMPOSIÇÃO

CPU-180  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

M2 1.025,83 1,79 1.840,67

09.05 COMPOSIÇÃO

CPU-181 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 439,93 3,92 1.725,50

09.06 SINAPI

CPU-014 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL BEGE OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC-II, 

REJUNTE COLORIDO CIMENTÍCIO, EXCLUISIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO.

M2 770,55 34,15 26.313,67

REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO DE PAREDES E TETOS
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESCRITIVA

CUSTOS INICIAIS / ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CUSTOS MENSAIS

09.07 COTAÇÃO 11

FORRO EM PLACAS DE GESSO (1 CHAPA) ACARTONADO TIPO STANDARD, COM JUNTA DE 

DILATAÇÃO DE 2cm COM TABICA METÁLICA, KNAUF OU EQUIVALENTE TÉCNICO, SELADO, COM 

ESTRUTURA DE SUPORTE BIDIRECIONAL, COM PERFIS, SUPORTES E TIRANTES METÁLICOS. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 700,91 52,00 36.447,48

09.08 COTAÇÃO 12

FORRO EM PLACAS DE GESSO (2 CHAPAS) ACARTONADO TIPO STANDARD, COM JUNTA DE 

DILATAÇÃO DE 2cm COM TABICA METÁLICA, KNAUF OU EQUIVALENTE TÉCNICO, SELADO, COM 

ESTRUTURA DE SUPORTE BIDIRECIONAL, COM PERFIS, SUPORTES E TIRANTES METÁLICOS. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 137,91 65,00 8.963,85

10.00 10.00 43.833,53

10.01 COMPOSIÇÃO
CPU-154 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL M3 67,11 203,01 13.622,81

10.02 COMPOSIÇÃO CPU-182 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL. M2 88,03 9,14 804,53

10.03 COMPOSIÇÃO CPU-183 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE M2 838,82 5,70 4.779,34

10.04 COMPOSIÇÃO
CPU-184 PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 

PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

M2 750,79 25,08 18.827,33

10.05 COMPOSIÇÃO
CPU-185 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 88,03 58,98 5.192,36

10.06 COMPOSIÇÃO
CPU-015 SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA ACABAMENTO RETO POLIDO, L= 15 CM, E= 2 CM, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 16,30 37,25 607,16

11.00 11.00 81.697,73

11.01 COMPOSIÇÃO CPU-186  JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO M2 19,23 259,35 4.985,95

11.02 COMPOSIÇÃO
CPU-187 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO 

E VIDRO LISO INCOLOR

M2 106,25 282,92 30.060,40

11.03 COMPOSIÇÃO CPU-188  VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 19,23 79,88 1.535,73

11.04 COTAÇÃO 14

PM01 - PORTAS EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL, INCLUSIVE PUXADOR INTERNO, 

BATENTES, DOBRADIÇAS, FECHADURA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00 1.180,00 4.720,00

11.05 COTAÇÃO 15

PM02 - PORTAS EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL, BATENTES, DOBRADIÇAS, 

FECHADURA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 7,00 1.150,00 8.050,00

11.06 COMPOSIÇÃO
CPU-016 PM03 – PORTA DE MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM MOLA AÉREA E 

CHAPA DE AÇO INOX NA BASE, CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 5,00 683,94 3.419,70

REVESTIMENTO DE PISO INTERNO

ESQUADRIAS
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.
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11.07 COMPOSIÇÃO

CPU-017 PM04 – PORTA DE MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM MOLA AÉREA E 

VISOR DE VIDRO TEMPERADO, CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 8,00 629,15 5.033,18

11.08 COMPOSIÇÃO

CPU-018 PM05 – PORTA DE MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICOMEIA ALTURA, COM 

FERROLHO, CONFORME PROJETO (DIMENSÕES 1,50 X 3,00 M). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 178,30 178,30

11.09 COMPOSIÇÃO
CPU-019 PV01 – PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM FECHADURA, PUXADOR, FERRAGENS E MOLA 

DE PISO, CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 1.784,93 3.569,86

11.10 COMPOSIÇÃO
CPU-020 PA01 – PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO, UMA FOLHA, COM BARRA ANTIPÂNICO E FECHADURA 

EXTERNA, CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 2.200,80 2.200,80

11.11 COMPOSIÇÃO
CPU-021 PA02 – PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO, DUAS FOLHAS, COM BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, 

CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 3.815,79 3.815,79

11.12 COMPOSIÇÃO CPU-189 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 106,25 132,97 14.128,02

12.00 12.00 68.441,25

12.01 COMPOSIÇÃO
CPU-190 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE 

PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

M2 1.009,25 18,48 18.652,75

12.02 COMPOSIÇÃO
CPU-191 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 838,82 5,88 4.929,40

12.03 COMPOSIÇÃO
CPU-192 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

M2 485,87 5,28 2.566,82

12.04 COMPOSIÇÃO
CPU-193 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

M2 591,97 4,70 2.784,10

12.05 COMPOSIÇÃO CPU-194  APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 838,82 2,00 1.676,76

12.06 COMPOSIÇÃO CPU-195  APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 485,87 2,40 1.165,76

12.07 COMPOSIÇÃO CPU-196   APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 439,93 1,74 765,57

12.08 COMPOSIÇÃO CPU-197  APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 838,82 5,81 4.873,45

12.09 COMPOSIÇÃO CPU-198  APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20 M2 485,87 4,40 2.136,69

12.10 COMPOSIÇÃO CPU-022 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA M2 591,97 48,80 28.889,95

13.00 13.00 36.987,84

13.01.00 13.01.00 

13.01.01 COMPOSIÇÃO
CPU-199 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

M 7,60 10,99 83,52

PINTURA

INSTALAÇOES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU
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ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESCRITIVA
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13.01.02 COMPOSIÇÃO

CPU-200 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

M 11,58 13,10 151,67

13.01.03 COMPOSIÇÃO
CPU-201 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

M 87,98 18,32 1.611,90

13.01.04 COMPOSIÇÃO
CPU-202 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

M 10,32 9,56 98,64

13.01.05 COMPOSIÇÃO
CPU-203 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

M 130,28 11,83 1.541,41

13.01.06 COMPOSIÇÃO
CPU-204 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 6,00 4,50 26,99

13.01.07 COMPOSIÇÃO
CPU-205 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 2,00 14,56 29,12

13.01.08 COMPOSIÇÃO

CPU-206 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 29,00 3,65 105,74

13.01.09 COMPOSIÇÃO
CPU-207 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 3,00 5,71 17,14

13.01.10 COMPOSIÇÃO
CPU-208 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 46,00 5,50 253,13

13.01.11 COMPOSIÇÃO
CPU-209 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 3,00 7,78 23,33

13.01.12 COMPOSIÇÃO
CPU-210 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 6,00 9,33 55,99

13.01.13 COMPOSIÇÃO
CPU-023 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00 5,11 20,45

13.01.14 COMPOSIÇÃO
CPU-024 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 20,00 6,56 131,18

13.01.15 COMPOSIÇÃO
CPU-025 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 5,00 10,98 54,89

13.01.16 COMPOSIÇÃO
CPU-026 JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA 

AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 17,24 34,48

13.01.17 COMPOSIÇÃO
CPU-211 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 9,00 9,99 89,87

13.01.18 COMPOSIÇÃO

CPU-027 JOELHO 90° COM BUCHA DE LATÃO (32mm X 3/4") JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 32MMX 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 8,00 16,38 131,02
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13.01.19 COMPOSIÇÃO

CPU-212 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 1,00 4,37 4,37

13.01.20 COMPOSIÇÃO
CPU-213 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 1,00 5,34 5,34

13.01.21 COMPOSIÇÃO
CPU-214 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 34,00 7,99 271,50

13.01.22 COMPOSIÇÃO
CPU-215 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4",INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 5,00 18,75 93,75

13.01.23 COMPOSIÇÃO
CPU-216 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DEÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 1,00 9,18 9,18

13.01.24 COMPOSIÇÃO

CPU-217 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 3,00 22,65 67,94

13.01.25 COMPOSIÇÃO

CPU-218 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃODE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 63,19 126,39

13.01.26 COMPOSIÇÃO
CPU-219 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADOEM RAMAL DE 

ÁGUA. AF_12/2014

UN 1,00 30,69 30,69

13.01.27 COMPOSIÇÃO
CPU-220 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 40,57 121,71

13.01.28 COMPOSIÇÃO

CPU-221 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃODE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 122,87 122,87

13.01.29 COMPOSIÇÃO
CPU-222 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ÁGUA. AF_12/2014.

UN 1,00 26,83 26,83

13.01.30 COMPOSIÇÃO
CPU-028 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 6,13 6,13

13.01.31 COMPOSIÇÃO
CPU-029 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 1,00 3,82 3,82

13.01.32 COMPOSIÇÃO
CPU-223 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 1,00 4,03 4,03

13.01.33 COMPOSIÇÃO
CPU-224 CURVA 90 GRAUS, PVC , SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3,00 5,85 17,56

13.01.34 SINAPI
89428 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, ISNTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 1,00 8,46 8,46
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CUSTOS INICIAIS / ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CUSTOS MENSAIS13.01.35 COMPOSIÇÃO CPU-030  CASA DE BOMBAS EM ALVENARIA E CONCRETO UN 1,00 449,28 449,28

13.02.00 13.02.00 

13.02.01 SINAPI
74051/001 CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 189,44 189,44

13.02.02 SINAPI
89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

UN 5,00 21,08 105,40

13.02.03 COMPOSIÇÃO
CPU-031 CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 10,00 13,37 133,70

13.02.04 COMPOSIÇÃO CPU-032 CURVA 45° CURTA (100mm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 30,14 60,28

13.02.05 COMPOSIÇÃO
CPU-033 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 20,47 40,93

13.02.06 COMPOSIÇÃO
CPU-034 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 4,00 15,98

13.02.07 SINAPI
89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

M 44,27 11,57 512,20

13.02.08 SINAPI
89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

M 27,05 17,11 462,83

13.02.09 SINAPI

91795 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 

100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO 

OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015_P

M 78,04 23,14 1.805,85

13.02.10 SINAPI

91796 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P

M 193,16 21,21 4.096,92

13.02.11 SINAPI

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014_P

UN 37,00 5,07 187,59

13.02.12 SINAPI

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014_P

UN 19,00 5,96 113,24

13.02.13 SINAPI

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 10,00 7,10 71,00

INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO
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13.02.14 SINAPI

89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 2,00 7,73 15,46

13.02.15 SINAPI

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 11,00 28,66 315,26

13.02.16 SINAPI

89753 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 14,00 5,89 82,46

13.02.17 SINAPI

89778 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 20,00 12,26 245,20

13.02.18 SINAPI

89834 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OUVENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 28,25 141,25

13.02.19 SINAPI
89825 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 10,40 20,80

13.02.20 SINAPI

89833 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014

UN 4,00 23,07 92,28

13.02.21 COMPOSIÇÃO
CPU-035 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

UN 4,00 41,39 165,56

13.02.22 COMPOSIÇÃO
CPU-036 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 5,00 9,87 49,34

13.02.23 SINAPI
89782 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

UN 5,00 7,47 37,35

13.02.24 COMPOSIÇÃO
CPU-037 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 11,00 15,08 165,83

13.02.25 COMPOSIÇÃO
CPU-038 CURVA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 37,80 75,60

13.02.26 COMPOSIÇÃO CPU-039 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 11,00 3,73 40,98

13.02.27 COMPOSIÇÃO
CPU-040 TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR5688) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 115,58 38,46 4.445,30

13.02.28 SINAPI 83450 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 10,00 208,60 2.086,00
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13.02.29 COMPOSIÇÃO

CPU-041 FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100*LITROS 

(NBR 13969)

UN 1,00 888,30 888,30

13.02.30 COMPOSIÇÃO

CPU-042 FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, 

EMPOLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS 

(NBR7229)

UN 1,00 930,25 930,25

13.02.31 COMPOSIÇÃO CPU-043 CAIXA DE PASSAGEM 100X100X112 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 440,64 440,64

13.03.00 13.03.00 

13.03.01 SINAPI 83450 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 12,00 208,60 2.503,20

13.03.02 COMPOSIÇÃO

CPU-044 TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR5688) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 78,04 21,63 1.688,07

13.03.03 COMPOSIÇÃO
CPU-040 TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR5688) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 143,15 38,46 5.505,66

13.03.04 SINAPI

91168 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM 

LAJE. AF_05/2015

UN 28,00 5,80 162,40

13.03.05 SINAPI
89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

M 79,15 8,09 640,32

13.03.06 SINAPI
89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 54,00 3,19 172,26

13.03.07 SINAPI
89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 28,00 26,44 740,32

13.03.08 SINAPI
89869 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 8,00 5,03 40,24

13.03.09 SINAPI
89554 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

UN 35,00 14,43 505,05

13.03.10 COMPOSIÇÃO CPU-045 BUCHA PLÁSTICA COM PARAFUSO (400mm X 15mm) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 56,00 2,58 144,23

13.03.11 COMPOSIÇÃO CPU-046 SUPORTE METÁLICO CANTONEIRA (1" X 1/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 65,00 14,99 974,06

13.03.12 SINAPI
89867 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 13,00 3,73 48,49

14.00 14.00 25.425,96

14.01 COMPOSIÇÃO CPU-047 DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 11,00 55,51 610,61

LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
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CUSTOS INICIAIS / ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CUSTOS MENSAIS14.02 COMPOSIÇÃO CPU-048 SABONETEIRA LÍQUIDA TIPO DISPENSER, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 5,00 53,62 268,10

14.03 COMPOSIÇÃO CPU-049 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 5,00 55,51 277,55

14.04 SINAPI
74125/002 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM 

PLASTIFICADO COLADO

M2 7,00 228,67 1.600,69

14.05 COMPOSIÇÃO
CPU-050 MICTÓRIO INDIVIDUAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA E PARAFUSOS 

DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3,00 371,47 1.114,41

14.06 SINAPI
86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 11,00 94,05 1.034,55

14.07 COMPOSIÇÃO
CPU-051 LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E 

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00 224,19 896,76

14.08 COMPOSIÇÃO
CPU-052 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO MESA, EM METAL CROMADO, INCLUSIVE ENGATE PLÁSTICO 

FLEXÍVEL DE 40 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 131,91 263,82

14.09 COMPOSIÇÃO
CPU-053 TORNEIRA ACESSÍVEL, EM METAL CROMADO, INCLUSIVE ENGATE PLÁSTICO FLEXÍVEL DE 40 CM, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 390,17 390,17

14.10 COMPOSIÇÃO
CPU-054 TORNEIRA DE MESA COM BICA TELESCÓPICA DE 90 GRAUS, EM METAL CROMADO, INCLUSIVE 

ENGATE PLÁSTICO FLEXÍVEL DE 40 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 11,00 306,04 3.366,44

14.11 SINAPI
CPU-055 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA SIMPLES, COR BRANCA, COM ENGATE, CHICOTE, 

ASSENTO, VEDAÇÃO E FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 7,00 314,64 2.202,48

14.12 SINAPI
86936 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO 

TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 2,00 247,32 494,64

14.13 COMPOSIÇÃO
CPU-056 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA PARA ACESSIBILIDADE, COR BRANCA, COM ENGATE, 

CHICOTE, ASSENTO, VEDAÇÃO E FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00 535,00 2.140,00

14.14 COMPOSIÇÃO
CPU-057 TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL DE PAREDE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E PARAFUSOS DE 

FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 441,01 441,01

14.15 COMPOSIÇÃO
CPU-058 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40 CM, DIAMETRO MÍNIMO DE 

3 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 8,00 113,74 909,92

14.16 COMPOSIÇÃO
CPU-059 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 70 CM, DIAMETRO MÍNIMO DE 

3 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 8,00 232,34 1.858,72

14.17 COMPOSIÇÃO
CPU-060 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 80 CM, DIAMETRO MÍNIMO DE 

3 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 8,00 246,56 1.972,48

14.18 SINAPI
86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 4,00 29,14 116,56
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14.19 COMPOSIÇÃO

CPU-061 BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, 50CM DE LARGURA ÚTIL, COM TESTERA E ESPELHO 

10CM, INCLUSIVE SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA EM AÇO E FURO PARA INSTALAÇÃO DE CUBAS. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 10,40 346,60 3.604,63

14.20 COMPOSIÇÃO CPU-062 BALCÃO EM GRANITO VERDE UBATUBA, ACABAMENTO RETO POLIDO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M2 6,21 275,98 1.713,86

14.21 SINAPI
86957  MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA,  40 X 30 CM. UN 6,00 24,76 148,56

15.00
15.00 75.321,02

15.01.00 15.01.00

15.01.01 COMPOSIÇÃO
CPU-063 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT - 600 X 500 X 120 MM - BARRAMENTOS DE COBRE  

3/4" X '1/8",FECHO RAPIDO, IDENTIFICAÇÃO FRONTAL, CANALETAS DE DISTRIBUIÇÃO, ESPELHO 

PROTETOR EM CHAPA DE AÇO ATERRADA ,ESPAÇAMENTO PARA 30 DISJUNTORES MONOFÁSICOS 

UN 1,00 1.186,69 1.186,69

15.01.02 COMPOSIÇÃO
CPU-064 QUADRO GERAL DE AR CONDICIONADO - QGAC - 600 X 500 X 120 MM - BARRAMENTOS DE 

COBRE  3/4" X '1/8" ,FECHO RAPIDO, IDENTIFICAÇÃO FRONTAL, CANALETAS DE DISTRIBUIÇÃO, 

ESPELHO PROTETOR EM CHAPA DE AÇO ATERRADA ,ESPAÇAMENTO PARA 33 DISJUNTORES 

UN 1,00 1.186,69 1.186,69

15.01.03 SINAPI
72308 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4), TIPO LEVE -FORNECIMENTO 

E INSTALACAO

M 1.079,00 13,01 14.037,79

15.01.04 SINAPI

72309 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

M 39,00 22,80 889,20

15.01.05 SINAPI
73861/017 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 15,00 20,14 302,10

15.01.06 SINAPI 73861/021 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,00 23,08 207,72

15.01.07 SINAPI
73861/020 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 60,00 16,14 968,40

15.01.08 SINAPI
73861/014 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LR" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 141,00 10,66 1.503,06

15.01.09 SINAPI
73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA 

FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 126,00 48,17 6.069,42

15.01.10 COMPOSIÇÃO

CPU-065 ARANDELA DE USO INTERNO, EM ALUMÍNIO, COM DIFUSOR EM VIDRO FOSCO, BRANCA OU 

PRETA, REF. AD-104, DA ALADIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 106,97 213,94

15.01.11 SINAPI
73861/008 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 139,00 12,34 1.715,26

15.01.12 SINAPI
73861/005 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 190,00 12,73 2.418,70

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA, ALIMENTAÇÃO GERAL E ILUMINAÇÃO EXTERNA
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESCRITIVA

CUSTOS INICIAIS / ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CUSTOS MENSAIS
15.01.13 SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12,00 6,71 80,52

15.01.14 SINAPI
91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 46,00 7,59 349,14

15.01.15 SINAPI
91947 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 98,00 6,15 602,70

15.01.16 SINAPI
91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 33,26 99,78

15.01.17 SINAPI
91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 26,13 52,26

15.01.18 SINAPI
91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 24,00 20,81 499,44

15.01.19 SINAPI
91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 45,70 45,70

15.01.20 COMPOSIÇÃO
CPU-066 ELETROCALHA AÉREO PERFURADA TIPO 'U' - 200 MM X 50 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BR 13,00 41,07 533,94

15.01.21 COMPOSIÇÃO
CPU-067 CRUZETA RETA 'U' PARA ELETROCALHA PERFURADA 200X50MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4,00 23,54 94,14

15.01.22 COMPOSIÇÃO
CPU-068 TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA  200X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 16,07 32,14

15.01.23 COMPOSIÇÃO
CPU-069 TÊ HORIZONTAL 200 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 22,00 19,54 429,79

15.01.24 SINAPI
91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 695,00 2,96 2.057,20

15.01.25 SINAPI
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3.260,00 1,52 4.955,20

15.01.26 SINAPI
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 564,00 4,33 2.442,12

15.01.27 COMPOSIÇÃO
CPU-070 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 70A 600V - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 322,78 322,78

15.01.28 COMPOSIÇÃO
CPU-071 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 80A 600V - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 322,78 322,78

15.01.29 COMPOSIÇÃO
CPU-072 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 5A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 10,00 10,61 106,09

15.01.30 SINAPI
93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 7,00 10,62 74,34
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESCRITIVA

CUSTOS INICIAIS / ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CUSTOS MENSAIS
15.01.31 SINAPI

93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 6,00 10,98 65,88

15.01.32 SINAPI
93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 13,00 11,64 151,32

15.01.33 SINAPI
93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 4,00 11,64 46,56

15.01.34 SINAPI
93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 2,00 12,45 24,90

15.01.35 SINAPI
93669 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 71,70 215,10

15.02.00 15.02.00

15.02.01 SINAPI 72255 CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 310,00 25,70 7.967,00

15.02.02 SINAPI 72929 CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

M 35,00 32,34 1.131,90

15.02.03 COMPOSIÇÃO CPU-073 CAIXA DE INSPEÇÃO CIRCULAR - D=300 MM COM TAMPA E ALÇA DE FERRO 3/8" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 65,32 65,32

15.02.04 SINAPI 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR UN 1,00 63,64 63,64

15.02.05 COMPOSIÇÃO
CPU-074 MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "T" PARA CABO 70 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 37,00 18,60 688,20

15.02.06 COMPOSIÇÃO
CPU-075 MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "X" PARA CABO 70 MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 13,00 18,60 241,80

15.03.00 15.03.00 

15.03.01 COMPOSIÇÃO CPU-076 ELETROCALHA PERFURADA 250 X 50 X 3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BR 10,00 55,07 550,72

15.03.02 SINAPI 83450 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 3,00 258,60 775,80

15.03.03 SINAPI
73798/001 DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE 

ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES

M 95,00 17,60 1.672,00

15.03.04 SINAPI
92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.064,00 10,00 10.640,00

15.03.05 SINAPI
91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 266,00 10,77 2.864,82

15.04.00 15.04.00 

15.04.01 SINAPI
73783/005 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG 

INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 3,00 480,31 1.440,93

15.04.02 SINAPI
83475 LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM 

LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3,00 403,06 1.209,18

SPDA

ALIMENTAÇÃO GERAL

ILUMINAÇÃO EXTERNA
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESCRITIVA

CUSTOS INICIAIS / ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CUSTOS MENSAIS
15.04.03 SINAPI

83399 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 3,00 46,06 138,18

15.04.04 SINAPI 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 3,00 122,22 366,66

15.04.05 SINAPI

72926 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 40MM FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, 

REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

M 20,00 41,42 828,40

15.04.06 SINAPI
91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 44,00 3,27 143,88

15.04.07 SINAPI
91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 60,00 3,83 229,80

16.00 16.00 40.518,71

16.01 COMPOSIÇÃO CPU-077 RACK DE PISO 19" X 24U X 700MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 1.240,36 1.240,36

16.02 COMPOSIÇÃO
CPU-078 ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 150 X 50 X 3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BR 15,00 40,84 612,60

16.03 COMPOSIÇÃO
CPU-079 TÊ HORIZONTAL 150 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 25,00 18,04 450,90

16.04 COMPOSIÇÃO CPU-080 TERMINAL 150 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 12,77 25,54

16.05 SINAPI 83450 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 2,00 308,78 617,56

16.06 SINAPI
72309 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

M 274,00 22,80 6.247,20

16.07 SINAPI
72310 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2), TIPO SEMI-PESADO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 32,00 52,96 1.694,72

16.08 COMPOSIÇÃO CPU-081 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 M 3.076,00 7,88 24.239,50

16.09 COMPOSIÇÃO CPU-082 CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 73,00 26,57 1.939,46

16.10 SINAPI 73861/006 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 73,00 18,85 1.376,05

16.11 SINAPI
73861/015 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LR" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 59,00 19,44 1.146,96

16.12 SINAPI 73861/021 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 35,00 23,08 807,80

16.13 SINAPI 73861/018 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 23,95 47,90

16.14 COMPOSIÇÃO CPU-083 CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "X" DE 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 36,08 72,16

17.00 17.00 12.929,10INSTALAÇÕES COMBATE A INCÊNDIO

REDE DE DADOS E TELEFONIA
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESCRITIVA

CUSTOS INICIAIS / ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CUSTOS MENSAIS17.01.00 17.01.00

17.01.01 COMPOSIÇÃO
CPU-084 BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 2X8W - 220V/1F - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 16,00 42,84 685,44

17.01.02 COMPOSIÇÃO CPU-085 ACIONADOR COM SIRENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 71,84 143,68

17.01.03 COMPOSIÇÃO CPU-086 DETECTOR IÔNICO DE FUMAÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 26,00 181,63 4.722,38

17.01.04 SINAPI
72308 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4), TIPO LEVE FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

M 139,68 27,16 3.793,71

17.01.05 COMPOSIÇÃO CPU-087 CABO BLINDADO PARA DETECÇÃO 2X1,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 139,68 8,85 1.235,94

17.01.06 COMPOSIÇÃO CPU-088 CABO PP 2X2,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 52,92 6,21 328,55

17.02.00 17.02.00

17.02.01 SINAPI
73775/002 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

UN 3,00 147,52 442,56

17.02.02 SINAPI 72553 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 8,00 137,85 1.102,80

17.03.00 17.03.00 PLACAS DE SINALIZAÇÃO

17.03.01 COMPOSIÇÃO
CPU-089 PLACA INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA ESQUERDA OU DIREITA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 8,00 15,74 125,95

17.03.02 COMPOSIÇÃO
CPU-090 PLACA INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER FIXADO ACIMA DA PORTA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3,00 15,74 47,23

17.03.03 COMPOSIÇÃO
CPU-091 PLACA INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 15,74 31,49

17.03.04 COMPOSIÇÃO
CPU-092 PLACA AVISADOR SONORO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 48,09 96,19

17.03.05 COMPOSIÇÃO CPU-093 PLACA INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 11,00 15,74 173,18

18.00 18.00 57.448,76

18.01 COMPOSIÇÃO
CPU-094 EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 6,00 152,68 916,08

18.02 COMPOSIÇÃO
CPU-095 TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, DIAM 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 141,00 79,19 11.165,79

18.03 COMPOSIÇÃO
CPU-096 TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, DIAM 3/8" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 160,00 79,19 12.670,40

18.04 COMPOSIÇÃO
CPU-097 TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, DIAM 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 114,00 79,19 9.027,66

INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

EXTINTORES

DETECÇÃO E ALARME

Page 20 of 23



OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESCRITIVA

CUSTOS INICIAIS / ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CUSTOS MENSAIS
18.05 COMPOSIÇÃO

CPU-098 TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, DIAM 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 87,00 79,19 6.889,53

18.06 COMPOSIÇÃO
CPU-099 TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, DIAM 5/8" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 18,00 82,34 1.482,12

18.07 COMPOSIÇÃO
CPU-100 TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, DIAM - 7/8" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 31,00 77,80 2.411,92

18.08 COMPOSIÇÃO
CPU-101 TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-35 Ø 1/4" -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 141,00 5,48 772,19

18.09 COMPOSIÇÃO
CPU-102 TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-35 Ø 3/8" -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 160,00 5,57 890,78

18.10 COMPOSIÇÃO
CPU-103 TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-35 Ø 1/2" -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 114,00 6,03 687,65

18.11 COMPOSIÇÃO
CPU-104 TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-35 Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 87,00 6,39 555,54

18.12 COMPOSIÇÃO
CPU-105 TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-35 Ø 5/8" -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 18,00 6,02 108,39

18.13 COMPOSIÇÃO
CPU-106 TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-35 Ø 7/8" -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 31,00 6,57 203,59

18.14 COMPOSIÇÃO CPU-107 CABO PP - 2 X 1,5 MM - PRETO - ISOLAÇÃO 70°C - 750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 277,00 7,15 1.979,61

18.15 COMPOSIÇÃO CPU-108 GRAMPO C COM BALANCIM - COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 320,00 7,13 2.280,96

18.16 COMPOSIÇÃO CPU-109 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO (TIRANTE C/ ROSCA D=3/8"X1000MM M 192,00 21,30 4.090,37

18.17 COMPOSIÇÃO
CPU-110 PERFILADO PERFURADO EM AÇO ZINCADO 38 X 38 MM - CHAPA #26 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 48,00 20,53 985,44

18.18 COMPOSIÇÃO
CPU-111 ABRAÇADEIRA TIPO PERFIL PARA PERFILADO 3/4" COM PARAFUSO - GALVANIZADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 322,00 1,03 330,74

19.00 19.00 40.543,67

19.01 COMPOSIÇÃO
CPU-0112 FORNECIMENTO E PLANTAÇÃO DE MUDA DE IPÊ ROXO OU IPÊ AMARELO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO DA COVA, SUBSTRATO, FERTILIZANTE E SUPORTES (TUTORES)

UNID 8,00 198,58 1.588,66

19.02 COMPOSIÇÃO
CPU-0113 FORNECIMENTO E PLANTAÇÃO DE MUDA DE PALMEIRA GARRAFA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO DA 

COVA, SUBSTRATO, FERTILIZANTE E SUPORTES (TUTORES)

UNID 4,00 333,86 1.335,45

19.03 COMPOSIÇÃO
CPU-0114 FORNECIMENTO E PLANTAÇÃO DE MUDA DE PALMEIRA ARECA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO DA 

COVA, SUBSTRATO E FERTILIZANTE

UNID 151,00 62,23 9.396,23

19.04 COMPOSIÇÃO
CPU-0115 FORNECIMENTO E PLANTAÇÃO DE MUDA DE TUIA HOLANDESA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO DA 

COVA, SUBSTRATO E FERTILIZANTE

UNID 2,00 69,10 138,21

PAISAGISMO
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESCRITIVA

CUSTOS INICIAIS / ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CUSTOS MENSAIS

19.05 COMPOSIÇÃO

CPU-0116 FORNECIMENTO E PLANTAÇÃO DE MUDAS DE PINGO-DE-OURO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO DAS 

COVAS, SUBSTRATO E FERTILIZANTE, FORMANDO CERCA-VIVA COM DENSIDADE DE 12 MUDAS 

POR METRO QUADRADO

M² 74,41 56,18 4.180,47

19.06 COMPOSIÇÃO

CPU-0117 FORNECIMENTO E PLANTAÇÃO DE MUDAS DE IXORA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO DAS COVAS, 

SUBSTRATO E FERTILIZANTE, FORMANDO CERCA-VIVA COM DENSIDADE DE 12 MUDAS POR 

METRO QUADRADO

M² 35,91 62,18 2.232,94

19.07 COMPOSIÇÃO

CPU-0118 FORNECIMENTO E PLANTAÇÃO DE MUDAS DE CLOROFITO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE CAMADA 

DO SOLO (30CM), SUBSTRATO E FERTILIZANTE, FORMANDO FORRAÇÃO COM DENSIDADE DE 24 

MUDAS POR METRO QUADRADO

M² 154,54 51,24 7.918,83

19.08 COMPOSIÇÃO
CPU-0119 FORNECIMENTO E PLANTAÇÃO DE GRAMA ESMERALDA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE CAMADA DO 

SOLO (30CM), SUBSTRATO E FERTILIZANTE, FORMANDO FORRAÇÃO CONTÍNUA

M² 211,93 34,19 7.246,72

19.09 COMPOSIÇÃO
CPU-0120 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGILA EXPANDIDA (15 A 22MM) PARA FORRAÇÃO DE SOLO 

NATURAL, ESPESSURA MÉDIA DA CAMADA: 6CM

M² 57,70 17,23 994,30

19.10 COMPOSIÇÃO
CPU-0121 PISO EM TORAS DE MADEIRA SOBRE LASTRO DE CONCRETO, REJUNTADO COM ARGAMASSA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE VERNIZ

M² 30,00 129,22 3.876,65

19.11 COMPOSIÇÃO

CPU-0122 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCO COLETIVO FIXO EM MADEIRA DE LEI ENVERNIZADA, 

COM SUPORTE EM AÇO COM PINTURA EM ESMALTE E BASE EM CONCRETO SIMPLES.

UNID 4,00 408,80 1.635,21

20.00 20.00 11.217,13

20.01 SINAPI
92397  EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015.

M2 236,84 25,58 6.058,37

20.02 SINAPI
72967  MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SI MPLES E 

REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

M 190,49 20,72 3.946,95

20.03 COMPOSIÇÃO
CPU-0123 PISO PODOTÁTIL 40X40CM EM CONCRETO, DE ALERTA OU DIRECIONAL, INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA E REJUNTAMENTO ENTRE AS PEÇAS

M2 3,52 48,78 171,70

20.04 COMPOSIÇÃO
CPU-0124 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 25X25CM EM BORRACHA COLORIDA, INCLUSIVE 

LIMPEZA DA SUPERFÍCIE COM SOLVENTE E FIXAÇÃO COM COLA DE CONTATO

M2 5,63 184,91 1.040,11

21.00 21.00 2.771,38

21.01 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 883,00 1,90 1.677,70

21.02 COMPOSIÇÃO CPU-0125 DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA) UN 1,00 1.093,68 1.093,68

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESCRITIVA

CUSTOS INICIAIS / ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CUSTOS MENSAIS
1.558.850,15

29,79% 464.381,46

2.023.231,61VALOR TOTAL (CUSTO+BDI): R$ 

VALOR TOTAL (CUSTO): R$ 

BDI SERVIÇOS: R$
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